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Inhalt des Wettbewerbes ist die Entwicklung des 
Standorts des sogenannten Sparkassen-Quartiers ge-
mäß der als Teil B beigefügten Aufgabenstellung. 

 

Zur Entwicklung eines gemischtgenutzten urbanen 
Quartiers, soll die denkmalgeschützte Bausubstanz 
saniert und durch einen Neubau ergänzt werden. Mit 
dem Wettbewerb soll eine Gestaltung gefunden wer-
den, welche sich in den historischen städtebaulichen 
Kontext einfügt und die denkmalgeschützte Bausub-
stanz auf dem Grundstück zu einem Gesamtensemble 
integriert.  

 

Die Sparkasse Allgäu möchte das Quartier im Eigentum 
halten und durch eine tragfähige Vermietung nachhal-
tige Erträge generieren. Hierbei soll insbesondere 
durch gewerbliche Nutzungen im Erdgeschoss ein Bei-
trag zur Attraktivität der Kemptener Innenstadt geleis-
tet werden. In den Obergeschossen ist, neben einem 
Anteil von Büro- und Praxisflächen, insbesondere auch 
eine wohnwirtschaftliche Nutzung vorgesehen.  

 

Mit der Entwicklung des Sparkassen-Quartiers soll ein 
maßgeblicher Baustein zur weiteren innerstädtischen 
Entwicklung der Stadt Kempten entstehen. Dabei soll 
eine nachhaltige Symbiose zwischen städtebaulichem 
Kontext, historischem Erbe, zeitgemäßen Strukturen 
und angemessener Wirtschaftlichkeit gefunden wer-
den.  

 

Hierbei soll den städtebaulichen Rahmenbedingungen 
sowie der zu erhaltenden, denkmalgeschützten Bau-
substanz eine besondere Beachtung geschenkt wer-
den. Gleichzeitig ist jedoch auch darauf zu achten, das 
ursprüngliche Ziel der Sparkasse, an diesem Standort 
eine Immobilie als Renditeobjekt zu entwickeln, nicht 
aus den Augen verloren wird. 

 

Auf dem 2.630 m² großen Grundstück des Sparkassen-
Quartiers soll daher ein urbaner Nutzungsmix beste-
hend aus Wohn-, Einzelhandels-, Gastronomie- und  
Büro- bzw. Praxisflächen entstehen. 

1. ANLASS UND ZIEL DES WETTBEWERBS 

 

Der Wettbewerb wird nach Richtlinien der RPW 2013 
durchgeführt. Die Anwendung und Anerkennung der 
Richtlinien sind für Ausloberin und Teilnehmende so-
wie alle übrigen Beteiligten verbindlich.  

 

Teilnehmende, Preisgericht, Sachverständige und Gäs-
te erklären sich durch ihre Beteiligung bzw. Mitwirkung 
am Verfahren mit den vorliegenden Teilnahmebedin-
gungen einverstanden. 

 

Zur Wahrung der Anonymität im Sinne der RPW 2013 
ist jegliche Form der Veröffentlichung der Wettbe-
werbsarbeiten oder von Teilen bis zur Erstveröffentli-
chung durch die Ausloberin unzulässig. Eine solche 
Veröffentlichung vor Abschluss des Verfahrens führt 
zum Ausschluss der betreffenden Arbeit, da die Anony-
mität als nicht gewahrt gilt.  

 

Alle Unterlagen sind von allen Beteiligten vertraulich 
zu behandeln. Die Veröffentlichung von Wettbewerbs-
grundlagen bzw. deren Weitergabe an Dritte ist nur 
über die Ausloberin und deren Vertretung zulässig.  

2. GRUNDSÄTZE UND RICHTLINIEN  

(§ 1 RPW) 

Foto Promenadestr. 7, © DAL  

TEIL-A 



 

Promenadestraße Blickrichtung Süden, © DAL  
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Gegenstand des Verfahrens sind Teilleistungen des 
Vorentwurfs für die Entwicklung des Standorts des so-
genannten Sparkassen-Quartiers in Kempten zwischen 

Königs-, Horchler und Promenadestraße. 

3. GEGENSTAND DES WETTBEWERBS  

(§ 1 Abs. 1 RPW) 

Der Wettbewerb ist als nichtoffener, zweiphasiger Pla-
nungswettbewerb mit vorgeschaltetem Teilnahme-
wettbewerb für Architektinnen und Architekten sowie 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner gemäß § 3 Abs. 3 
RPW ausgelobt. Das Verfahren ist anonym (§1 Abs. 4 
RPW). 

 

Die Anzahl der Teilnehmenden ist in der ersten Phase 
auf 25 begrenzt. Die Anzahl der Teilnehmenden wird 
für die zweite Phase angemessen reduziert. Ein Preis-
gericht bewertet die Arbeiten der ersten Phase und 
wählt die Teilnehmenden für die zweite Phase aus.  

 

Die Bekanntmachung wurde über www.wettbewerbe-
aktuell.de am 06.12.2022 veröffentlich. 

 

Die Auslobung wurde mit der Bayrischen Architekten-
kammer (BYAK) abgestimmt und dort unter Nummer 
2023-SCH-01 registriert.  

5. WETTBEWERBSART 

(§ 3 Abs. 3 RPW) 

Das Verfahren wird durchgeführt namens und im Auf-
trag der: 

Sparkasse Allgäu 

Residenzplatz 23  

87435 Kempten (Allgäu) 

 

Das Wettbewerbsverfahren wird betreut durch: 

DAL Real Estate Management GmbH 

Emy-Roeder-Straße 2 

55129 Mainz 

4. AUSLOBERIN, BETREUUNG  

(§ 2 Abs. 1 RPW) 

Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten Deutsch-
land, Österreich und Schweiz (D-A-CH-Region). Die 
Wettbewerbssprache ist deutsch.  

6. ZULASSUNGSBEREICH 

(§ 4 RPW) 

TEIL-A 
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Für die erste Phase des Wettbewerbs sind 25 Teilneh-
mende vorgesehen. Von der Ausloberin wurden im Vor-
feld 4 Planungsbüros gesetzt, die übrigen 21 Teilnah-
meplätze wurden im Zuge des nachfolgend beschrie-
ben Teilnahmeverfahrens ermittelt.  

 

Zugelassen wurden Bewerber*innen, die die formalen 
Anforderungen erfüllten und den Nachweis der berufli-
chen Befähigung/Mindestanforderung erbrachten. 

 

Teilnahmeberechtigt waren natürliche und juristische 
Personen, die gemäß den Regelungen ihres Herkunfts-
landes am Tage der Auslobung berechtigt sind, die Be-
rufsbezeichnung Architekt*in oder Stadtplaner*in zu 
führen. Sofern in dem jeweiligen Heimatstaat die Be-
rufsbezeichnung gesetzlich nicht geregelt ist, so erfüllt 
die Anforderungen, wer über ein Diplomprüfungszeug-
nis oder sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, des-
sen Anerkennung über die Richtlinie 2013/55/EU 
(Berufsqualifikationsrichtlinie) gewährleistet ist. 

 

Ist der Bewerber eine juristische Person, ist dieser nur 
dann teilnahmeberechtigt, wenn der verantwortliche 
Berufsangehörige die an die natürliche Person gestell-
ten Anforderungen erfüllt. Bewerber oder verantwortli-
che Berufsangehörige juristischer Personen, die die 
entsprechende Berufsbezeichnung nach dem Recht 
eines anderen Mitgliedsstaates tragen, erfüllen die 
fachlichen Voraussetzungen dann, a) wenn sie sich 
dauerhaft im Bundesgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland niedergelassen haben und berechtigt 
sind, die deutschen Berufsbezeichnungen nach den 
deutschen Fachgesetzen aufgrund einer Gleichstellung 
mit nach der Richtlinie 2013/55/EG zu tragen oder b) 
wenn sie vorübergehend im Bundesgebiet tätig sind 
und ihre Dienstleistungserbringung nach Richtlinie 
2005/36/EG angezeigt haben. 

Juristische Personen haben einen bevollmächtigten 
Vertreter zu benennen, der für die Wettbewerbsleis-
tung verantwortlich ist. 

Arbeitsgemeinschaften natürlicher und juristischer 
Personen sind ebenfalls teilnahmeberechtigt; dabei 
muss jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft teilnah-
meberechtigt sein. Ausnahme bilden die Referenzen 
(gelten in Summe für die Bewerbergemeinschaft). 

7. WETTBEWERBSTEILNEHMER  

(§ 2 Abs. 2 RPW) 

TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

(§ 4 Abs. 1 RPW) 

 

Das Hinzuziehen weiterer Fachplaner (z.B. Landschafts-
architekten, Planer für Haustechnik bzw. Nachhaltig-
keit) wird begrüßt. Die Fachplaner sind in der Teilnah-
meerklärung mit aufzuführen. Die Fachplaner werden 
im späteren Projektverlauf zur Angebotsabgabe für 
Planungsleistungen aufgefordert.  

 

Formale Anforderungen: 

1. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe nach 
§§ 123 und 124 GWB vorliegen. 

2. Erklärung, dass er selbst bzw. ein nach Satzung 
oder Gesetz für den Bewerber Vertretungsbe-
rechtigter in den letzten zwei Jahren nicht gem. 
§ 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz oder gem. § 21 Abs. 1 Arbeitneh-
merentsendegesetz oder gem. § 19 Abs. 1 Min-
destlohngesetz oder gem. § 98c des Aufenthalts-
gesetzes mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 
drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 
90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr 
als 2.500 Euro belegt worden ist. 

Fachliche Anforderungen: 

1. Befähigung und Erlaubnis der Berufsausübung 
durch beigefügte Kopie der Eintragungsurkunde 
in die Architektenkammer. 

2. Erklärung über das Bestehen einer Berufshaft-
pflichtversicherung mit Deckungssummen von 
mindestens 2,5 Mio. € für Personenschäden und 
mindestens 2,5 Mio. EUR für sonstige Schäden 
(Sach- und Vermögensschäden) oder Erklärung, 
dass eine entsprechende Berufshaft-
pflichtversicherung mit vorstehenden Deckungs-
summen im Auftragsfalle abgeschlossen werden 
kann und wird. 

3. Nachweis mindestens eines der geforderten Re-
ferenzprojekte („Bauen im denkmalgeschützten 
Bestand“ ist obligatorisch) mit Angaben zu Pro-
jektbezeichnung, Auftraggeber, Zeitpunkt der 
Fertigstellung, bearbeitete Leistungsphasen, 
Projektgröße/Baukosten 

4. Nachweis von mindestens einem realisierten 
Projekt aus dem Bereich „Bauen im denkmalge-
schütztem Bestand“ innerhalb der letzten 10 
Jahre (November 2012 - November 2022) mit 
einer Größe von mind. 2,0 Mio. € netto für die 
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Kostengruppen 300 + 400, bei denen seitens 
des Bewerbers jeweils mindestens die Leis-
tungsphasen 2 - 5 erbracht wurden.  

5. Nachweis von mindestens einem in Komplexität 
und Größe (vgl. mind. Honorarzone III) etwa ver-
gleichbaren, realisierten Projekts innerhalb der 
letzten 10 Jahre (November 2012 - November 
2022) mit einer Größe von mind. 15 Mio. € netto 
für die Kostengruppen 300 + 400, bei denen sei-
tens des Bewerbers jeweils mindestens die Leis-
tungsphasen 2 - 5 erbracht wurden.  

 

Die 4 gesetzten Büros mussten v.g. Mindesteignung 
ebenfalls erfüllen und die geforderten Erklärungen ein-
reichen. 

 

Bis zur Bewerbungsfrist am 12.01.2023 sind insgesamt 
47 Bewerbungen eingegangen – davon haben 45 Be-
werber die geforderten Unterlagen vollständig einge-
reicht.  

In einer Sitzung am 18.01.2023 wurde festgestellt, 
dass 44 Bewerber die geforderte Leistungsfähigkeit 
erfüllen. 

Aus dem Kreis dieser Bewerber wurden 21 Bewerber 
und 3 Nachrücker in einem Losverfahren ausgewählt. 
Dabei wurden nacheinander 21 + 3 mit einer Kennung 
versehenen, äußerlich nichtunterscheidbarer Lose 
blind gezogen.  

 

Am Wettbewerb teilnahmeberechtigt sind die 21 aus-
gewählten Büros des Teilnahmewettbewerbs sowie die 
4 gesetzten Büros.  

Königstraße 18-20, © DAL  

TEIL-A 
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Folgende Büros wurden zur Teilnahme ausgewählt 
(alphabetische Reihenfolge): 

1. Architekturbüro 1 

2. Architekturbüro 2 

3. Architekturbüro 3 

4. Architekturbüro 4 

5. Architekturbüro 5 

6. Architekturbüro 6 

7. Architekturbüro 7 

8. Architekturbüro 8 

9. Architekturbüro 9 

10. Architekturbüro 10 

11. Architekturbüro 11 

12. Architekturbüro 12 

13. Architekturbüro 13 

14. Architekturbüro 14 

15. Architekturbüro 15 

16. Architekturbüro 16 

17. Architekturbüro 17 

18. Architekturbüro 18 

19. Architekturbüro 19 

20. Architekturbüro 20 

21. Architekturbüro 21 

22. Architekturbüro 22 

23. Architekturbüro 23 

24. Architekturbüro 24 

25. Architekturbüro 25 

Blick auf Neubau Hauptstelle Sparkasse Allgäu und Stadtpark, © DAL  
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Sachpreisrichter*innen: 

1. Thomas Kiechle, 
Verwaltungsratsvorsitzender,  
Oberbürgermeister Stadt Kempten  

2. Manfred Hegedüs, 
Vorstandsvorsitzender Sparkasse Allgäu  

3. Heribert Schwarz 
Vorstandsmitglied Sparkasse Allgäu  

4. Helmut Wittmann 
Leiter Bereich Projektmanagement  

5. Annette Hauser-Felberbaum, 
Vertreterin der Fraktion Freie Wähler  

6. Erwin Hagenmaier, 
Vertreter der Fraktion CSU  

7. Wolfgang Hennig, 
Vertreter der Fraktion SPD  

8. Thomas Hartmann, 
Vertreter der Fraktion Die Grünen 

9. Ullrich Kremser, 
Vertreter der Fraktion Die Ausschussgemeinsch. 
(FDP, FFK, JU, UB ödp)  

 

Ständig anwesende Stellvertreter*innen
(Sachpreisrichter*innen): 

1. Andreas Hirschle 
Vertreter Sparkasse Allgäu 

2. Jürgen Marx, 
Vertreter Sparkasse Allgäu 

3. Joachim Saukel, 
Vertreter der Fraktion Freie Wähler  

4. Helmut Berchtold, 
Vertreter der Fraktion CSU  

5. Ilknur Altan, 
Vertreterin der Fraktion SPD  

6. Franziska Maurer, 
Vertreterin der Fraktion Die Grünen  

7. Tim Berchtold, 
Vertreter der Fraktion Die Ausschussgemeinsch. 
(FDP, FFK, JU, UB ödp)  

8. PREISGERICHT 

(§ 6 Abs. 1 RPW) 

Fachpreisrichter*innen (in alphabetischer Reihenfolge): 

1. Florian Eggert,  
Architekt, Stadtplanungsamt Kempten 

2. Thomas Glogger, 
Architekt, Stadtplaner und stellvertretender                
Vorsitzender Gestaltungsbeirat 

3. Prof. Jean Heemskerk, 
Architekt 

4. Prof. Anett-Maud Joppien, 
Architektin 

5. Tim Oliver Koemstedt, 
Stadtplaner, Baureferent und  
berufsmäßiger Stadtrat 

6. Prof. Dr.-Ing. Ilka Mecklenbrauck 
Stadtplanerin 

7. Tilman Ritter, 
Architekt, Stadtheimatpfleger in Kempten 

8. Benedikt Seifert, 
Architekt, Regierung von Schwaben 

9. Prof. Dorothea Voitländer, 
Architektin und Stadtplanerin 

10. Prof. Ludwig Wappner, 
Architekt und Stadtplaner 

 

Ständig anwesende Stellvertreter*innen 
(Fachpreisrichter*innen): 
 

1. Kai Bierich, 
Architekt 

2. Svenia Rosette, 
Architektin, Regierung von Schwaben 

3. Prof. Dr.-Ing. Thomas Stark, 
Architekt 

4. Dr. Silke Vosskötter, 
Architektin 

 

Bei Verhinderung stimmberechtigter Mitglieder kann die 
Ausloberin Nachrücker benennen.  

 

TEIL-A 
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Beratende (in alphabetischer Reihenfolge): 

1. Stefan Grieger, 
Landschaftsarchitekt 

2. Christian Hörmann, 
Vertreter CIMA Beratung + Management GmbH  

3. Paul Huber, 
Vertreter Landesamt für Denkmalpflege 

4. Dietmar Markmiller, 
Vertreter Altstadtfreunde  

5. Ilse Roßmanith-Mitterer, 
Vertreterin Stiftstadtfreunde 

9. VORPRÜFUNG 

 

Die Vorprüfung wird durch die DAL Real Estate Ma-
nagement, mit Unterstützung externer Fachleute 
(Denkmalschutz, Brandschutz, Energieberatung/  Nach-
haltigkeit , Tragwerksplanung etc.) durchgeführt. 

 

Die eingereichten Arbeiten werden hinsichtlich der 
Vollständigkeit sowie der Erfüllung der Aufgabenstel-
lung in Bezug auf sachliche Prüfkriterien untersucht. 
Sie dient als neutrale Vorbereitung für die Sitzung des 
Beurteilungsgremiums. 

 

Weitere Sachverständige und Vorprüfende können be-
nannt werden. 

Königstraße 18-20 © DAL  



 

Promenadestraße Blickrichtung Norden, © DAL  
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Die Wettbewerbsunterlagen bestehen aus 
 

den Auslobungsbedingungen 
Teil A der Auslobung, 

der Beschreibung der Wettbewerbsaufgabe 
Teil B der Auslobung, 

den Anlagen 
Teil C der Auslobung: 
 

• C.01 Lageplan 

• C.02 Bestandspläne 

• C.03 I-31 Stadtbildsatzung 

• C.04 I-33 Stellplatzsatzung 2. Änd. inkl. Anlagen 

• C.05 Bäume 

• C.06 Bericht Kommunales Denkmalkonzept Stadt Kempten (Teil 1 und 2) 

• C.07 Gutachten Baugeschichte von Kayser+Böttges Barthel+Maus 

• C.08 Ergänzung und Konkretisierung Eintragung Denkmalliste 

• C.09 Spartenpläne 

• C.10 Foto Blickrichtung Perspektive Königstr./ Horchlerstr. 

• C.11 Foto Luftbild copyright Allgäuer Zeitung, Ralph Lienert 

• C.12 Foto Innenhof copyright Allgäuer Zeitung, Ralph Lienert 

• C.13 Exemplarisches Raumprogramm Sparkassensaal 

• C.14 Exemplarisches Raumprogramm Nahversorger 

• C.15 Formblatt Flächenberechnung PHASE 1 

• C.16 Formblatt Flächenberechnung PHASE 2 

• C.17 Formblatt Stellplatznachweis PHASE 2 

• C.18 Teilnahmebestätigung 

• C.19 Formblatt Verfassererklärung 

10. WETTBEWERBSUNTERLAGEN 

(§ 5 Abs. 1 RPW) 
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11.1 Leistungen Phase 1 
 

Jedes teilnehmende Büro darf nur einen Entwurf ein-
reichen. Nichtverlangte Leistungen werden von der 
Beurteilung ausgeschlossen.  

 

EINZUREICHEN SIND: 

• Maximal 2 Pläne DIN A1 Hochformat 
(ein Satz gerollt als Präsentationpläne, ein Satz 
gefaltet als vermaßte Prüfpläne). 

• Ein kompletter Satz Verkleinerungen der Präsen-
tationspläne, DIN A3, gerollt. 

• Zusätzlich digitale Prüfpläne, dwg/dxf-Format 
sowie pdf-Format auf einem geeigneten Daten-
träger (USB-Stick). 

− Erläuterungsbericht max. 2 DIN A4 Seiten auf 
den Plänen und als separater Ausdruck für die 
Vorprüfung. Einfache schematische Skizzen und 
Piktogramme zur Erläuterung auf den Präsenta-
tionsplänen sind zulässig.  
Grundsätzlich sind in konzeptionellen Ansätzen 
Vorschläge für die Erschließung, Durchwegung, 
Geschossigkeit, Baukörpervolumetrie, Denkmal-
schutz und Nutzungsstruktur zu erarbeiten. 
Der Erläuterungstext soll dem Maßstab der Pha-
se entsprechen und in Form einer Kurzbeschrei-
bung nach folgenden Einzelpunkten gegliedert 
werden: 

− Einbindung in die Umgebung 

− Umgang mit denkmalgeschützten Bestand 

− Architektonisch gestalterische und räumliche 
Qualität der Gebäude 

− Erfüllung der räumlichen Anforderungen und 
der funktionalen Zusammenhänge 

− Gestalterische und räumliche Qualität des 
Außenraums 

− Erschließungs- und Andienungskonzept 

− Berücksichtigung und Integration von Nach-
haltigkeitsaspekten 

− Wirtschaftlichkeit 

 

• Modell im Maßstab 1:500 
In der 1. Phase ist ein einfaches Massenmodell in 
weißer Farbe im Maßstab 1:500 zur Darstellung 
der städtebaulichen Einfügung auf Basis einer 

11. WETTBEWERBSLEISTUNGEN 

(§ 5 Abs. 2 RPW) 

bereitgestellten Modelleinsatzplatte einzu-
reichen. Auf die Darstellung von Fassade ist zu 
verzichten.  
Den Teilnehmern werden im Verlauf der 1. Bear-
beitungsphase Fotos des Umgebungsmodells 
zur Verfügung gestellt.  

• Ausgefülltes Formblatt Flächenberechnung – 
Phase 1 (Anlage C.15)  

• Ausgefülltes Formblatt 
„Verfassererklärung“ (Anlage C.19) in einem ver-
schlossenen, undurchsichtigen Briefumschlag. 
Der Umschlag ist mit Kennzahl und dem Zusatz 
„Verfassererklärung“ zu beschriften. 

• Verzeichnis eingereichter Unterlagen 

PHASE 1 

TEIL-A 
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FOLGENDE INHALTE SIND IN DEN PLÄNEN [PHASE 1] 
GEFORDERT: 

 
Lageplan im Maßstab 1:500 (genordet) 
Der Lageplan dient der Darstellung folgender Informa-
tionen: 

• Übergeordnetes Gesamtkonzept mit Darstellung 
der Umgebung 

• Stadtgestalt und Freiraum 

• Aufsicht der Baukörper mit Darstellung der 
Dachformen, Angabe der Geschosszahlen und 
der Gebäudehöhen, bezogen auf NN 

• Verkehrsflächen / Erschließung (Eingänge, Wege, 
Anlieferung, Zufahrten) 

• Fahrradstellplätze, Andienungsflächen 

 

Schematische Grundrisse im Maßstab 1:500 

• alle Grundrisse im Gesamtzusammenhang mit 
Darstellung der vorgesehenen Nutzungseinhei-
ten in farblicher Fläche nach Vorgabe: 

− weiß: Vertikale und horizontale Erschließung 
allgemeiner Verkehrsflächen 

− grün: Veranstaltungsbereich 

− rot: Einzelhandelsflächen inkl. Nebenräume 

− orange: Gastronomieflächen inkl. Nebenräu-
me 

− gelb: Büro, Praxis, etc. 

− blau: Wohnen 

− grau: Technikfläche, Keller-/Lagefläche  

• Je nach Konzept, dürfen weitere Nutzungen hin-
zugefügt werden. Zur Konkretisierung/
Differenzierung von Nutzungen (z.B. Wohnungs-
größen) oder zur Trennung von Nutzungseinhei-
ten, dürfen die Farben in ihrer Helligkeit abwei-
chen. 
In den Grundrissen sind Bestand und Neubau 
differenziert erkennbar darzustellen. Die Zugän-
ge zu einzelnen Nutzungseinheiten sind auszu-
weisen. Außenwände sind ebenfalls darzustellen.  

Schematische Ansichten und Schnitte im Maßstab 
1:500 

• Mindestens je eine Ansicht von der Horchlerstra-

ße und der Königstraße. Mindestens ein Quer- 
und ein Längsschnitt durch das Quartier.  
Ansichten und Schnitte sollen der Entwurf und 
dessen Integration in das Städtebauliche Umfeld 
sowie die Höhenentwicklung zwischen Bestand 
und Neubau sowie dem natürlichen und geplan-
ten Gelände aufzeigen.  
Höhen sind anzugeben. OK FFB des Erdgeschos-
ses ist auf NN zu beziehen.  

PHASE 1 
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11.2 Leistungen Phase 2 
 

Jedes teilnehmende Büro darf nur einen Entwurf ein-
reichen. Nichtverlangte Leistungen werden von der 
Beurteilung ausgeschlossen.  

 

EINZUREICHEN SIND: 

• Maximal 6 Pläne DIN A1 Hochformat 
(ein Satz gerollt als Präsentationpläne, ein Satz 
gefaltet als vermaßte Prüfpläne). 

• Ein kompletter Satz Verkleinerungen der Präsen-
tationspläne, DIN A3, gerollt. 

• Zusätzlich digitale Prüfpläne inkl. Darstellung 
der Abstandsflächen, dwg/dxf-Format sowie pdf-
Format auf einem geeigneten Datenträger (USB-
Stick). 

• Erläuterungsbericht max. 4 DIN A4 Seiten auf 
den Plänen und als separater Ausdruck für die 
Vorprüfung. Einfache schematische Skizzen und 
Piktogramme zur Erläuterung auf den Präsenta-
tionsplänen sind zulässig.  
Der Erläuterungstext soll dem Maßstab der Pha-
se entsprechen und in Form einer Kurzbeschrei-
bung nach folgenden Einzelpunkten gegliedert 
werden: 

− Einbindung in die Umgebung 

− Umgang mit denkmalgeschützten Bestand 

− Architektonisch gestalterische und räumliche 
Qualität 

− Erfüllung der räumlichen Anforderungen und 
der funktionalen Zusammenhänge 

− Räumliche Qualität, Erschliessungs- und An-
dienungskonzept 

− Berücksichtigung und Integration von Nach-
haltigkeitsaspekten 

− Wirtschaftlichkeit 

• Modell im Maßstab 1:500 
Einzureichen ist ein Modell im Maßstab 1:500 
zur Darstellung der städtebaulichen Einfügung 
auf Basis einer erneut bereitgestellten Mo-
delleinsatzplatte.  
Ein Rückversandt des Modells aus der Phase 1 
ist aufgrund der Anonymitätswahrung nicht 
möglich.  

• Ausgefülltes Formblatt Flächenberechnung – 
Phase 2 (Anlage C.16)  

• Ausgefülltes Formblatt Stellplatznachweis  PKWs
- Phase 2 (Anlage C.17) 

• Ausgefülltes Formblatt Stellplatznachweis  Fahr-
räder - Phase 2 (Anlage C.17) 

• Verzeichnis eingereichter Unterlagen 

PHASE 2 

TEIL-A 
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FOLGENDE INHALTE SIND IN DEN PLÄNEN [PHASE 2] 
GEFORDERT: 

 

Lageplan im Maßstab 1:500 (genordet) 
Der Lageplan dient der Darstellung folgender Informa-
tionen: 

• Dachaufsicht mit Einbindung in das städtebauli-
che Umfeld 

• Kennzeichnung der Geschossigkeit einzelner 
Bauteile 

• Darstellung ggf. technischer Aufbauten, Solar-
technikflächen und Gründächer 

• Darstellung der Firsthöhen sowie der Gelände-
höhen bezogen auf NN 

• Darstellung der Erschließung (Eingänge, Anliefe-
rung, Zufahrten, Eingänge, Ver- und Entsorgung) 

• Darstellung der Verkehrs- und Freiflächengestal-
tung inkl. Wege und Aufenthaltsmöglichkeiten 

• Kennzeichnung der Grundstücksgrenze 

• Darstellung Feuerwehraufstellflächen / Ret-
tungswege / Müllkonzept 
(Angaben zu Standorten für Aufstellung) / Andie-
nungsmöglichkeiten 

• Darstellung des Nachweises der erforderlichen 
Abstandsflächen 
(ausschließlich im Prüfplan) 

• Darstellung Fahrradstellplätze 
 

Grundrisse im Maßstab 1:200 (orthogonal genordet) 
Darstellung aller zum Verständnis erforderlicher 
Grundrisse: 

• Der Erdgeschossgrundriss ist im Gesamtzusam-
menhang mit der äußeren Erschließung, Andie-
nung und den angrenzenden Außenanlagen dar-
zustellen 

• Raumnummerierungen und Bezeichnung gemäß 
Raumprogramm 

• Wesentliche Technikflächen und Schächte sind 
in den Grundrissen darzustellen 

• Als Piktogramm, ohne Maßstabsvorgabe: Alle 
Grundrisse mit Darstellung der vorgesehenen 
Nutzungseinheiten in farblicher Fläche nach Vor-

gabe  

− weiß: Vertikale und horizontale Erschließung 
allgemeiner Verkehrsflächen 

− grün: Veranstaltungsbereich 

− rot: Einzelhandelsflächen inkl. Nebenräume 

− orange: Gastronomieflächen inkl. Nebenräu-
me 

− gelb: Büro, Praxis, etc. 

− blau: Wohnen 

− grau: Technikfläche, Keller-/Lagefläche  

Je nach Konzept, dürfen weitere Nutzungen hinzuge-
fügt werden. Zur Konkretisierung/Differenzierung von 
Nutzungen (z.B. Wohnungsgrößen) oder zur Trennung 
von Nutzungseinheiten, dürfen die Farben in ihrer Hel-
ligkeit abweichen. 

In den Grundrissen sind Bestand und Neubau differen-
ziert erkennbar darzustellen.  
 

Schnitte im Maßstab 1:200  
Darstellung von mindestens einem Längs- und einem 
Querschnitt: 

• Darstellung der angrenzenden Bebauung 

• Darstellung des natürlichen und geplanten Ver-
lauf der Geländeoberkante 

• Angabe der Höhen (OK FFB EG = +/-0,00m und 
Angabe absoluter Höhe üNN) 

 

Ansichten im Maßstab 1:200  
Alle zum Verständnis erforderliche Ansichten: 

• Darstellung der angrenzenden Bebauung 

• Darstellung des geplanten Verlauf der Gelände-
oberkante 

• Angabe der Höhen (OK FFB EG = +/-0,00m und 
Angabe absoluter Höhe üNN) 

Fassadenschnitt mit Teilansicht im Maßstab 1:50 
durch den Neubau: 

Fassadenschnitt und Teilansicht sollen alle Geschosse 
und mindestens ein Fassadenraster darstellen: 

PHASE 2 
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• Angabe zu Konstruktion und Materialien 

• Darstellung wesentlicher Bestandteile des som-
merlichen Wärmeschutzes; Blendschutz, Ver-
dunklung 

 

Perspektivische Außendarstellung 

2 einfache Außenperspektiven (nicht fotorealistisch) 
als zur Vertiefung und Darstellung des Entwurfsgedan-
kens; maximale Größe DIN A3: 

• 1 x Blickrichtung gem. Perspektivstandort Ecke 
Horchlers-/ Königstrasse (siehe Anlage C.10) 

• 1 x Blickrichtung und Detailierungsgrad frei 
wählbar 

Fotorealistische Darstellungen sind nicht erwünscht 
und werden von der Vorprüfung abgedeckt.   

Die Ausloberin behält sich auf Basis der Empfehlungen 
des Preisgerichtes eine Konkretisierung der Aufgaben-
stellung zu Beginn der 2. Wettbewerbsphase vor.  

PHASE 2 

TEIL-A 
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11.3 Anonymität & Informationen 
 

Alle Wettbewerbsleistungen sind zusätzlich an der 
rechten oberen Ecke jeder Zeichnung, jeder Textseite 
und der (verschlossenen) Verfassererklärung mit einer 
Kennzahl aus 6 verschiedenen arabischen Ziffern (1 cm 
hoch und 6 cm breit) zu versehen. Die Kennzahlen in 
der Phase 1 und der Phase 2 müssen gleich sein.  

Als Kennzeichen dürfen nicht gewählt werden: 

• Datum der Wettbewerbsabgabe 

• Zahlenreihe 

• sechs gleiche Ziffern 

• Geburtsdatum des Verfassers 

 

Zur Wahrung der Anonymität sind alle Unterlagen in 
verschlossenem Zustand einzureichen. Alle Unterlagen 
und Verpackungen dürfen keinerlei Hinweise auf den 
Namen oder sonstige Identifikationsmerkmale des Ver-
fassers tragen.  

 

Die Wettbewerbsbeiträge bleiben bis zur Entscheidung 
des Preisgerichts anonym. Eine Benachrichtigung aus-
geschiedener Teilnehmer*innen zum Abschluss der 
Phase 1 bleibt vorbehalten. Die Information der Teil-
nehmer*innen für die zweite Phase sowie ggf. die Be-
nachrichtigung ausgeschiedener Teilnehmer*innen 
erfolgt von einer unabhängigen Stelle.  

Bei den Unterlagen auf einem digitalen Datenträger ist 
die Anonymität ebenfalls sicherzustellen. Diese bezieht 
sich u.a. auf die Datei- und Layernamen, aber auch auf 

versteckte Informationen zur Datei, in der beispielswei-
se der Autor der Datei genannt wird. Entsprechende 
Hinweise sind vor dem Abspeichern zu löschen.  

 

Auf dem Datenträger einzureichen sind: 

• Präsentationspläne (pdf) 

• Prüfpläne (pdf) 

• CAD-Dateien (dwg/dxf) 

• Alle Formblätter (xls und pdf) der entsprechen-
den Phase 

• Erläuterungstext (pdf) 

• Perspektiven (jpg) in Phase 2  
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12.1 Zulassung der Wettbewerbsarbeiten 
 

Das Beurteilungsgremium lässt alle Wettbewerbsarbei-
ten zur Beurteilung zu, die 

• termingemäß eingegangen sind, 

• den formalen Bedingungen der Auslobung ent-
sprechen, 

• keinen absichtlichen Verstoß gegen den Grund-
satz der Anonymität erkennen lassen, 

• in wesentlichen Teilen dem geforderten Leis-
tungsumfang entsprechen, 

• die bindenden Vorgaben des Teil A der Auslo-
bung erfüllen. 

Teil B der Auslobung enthält keine bindenden Vorga-
ben im Sinne der RPW 2013. Abweichungen zur Aufga-
benstellung werden vom Preisgericht bewertet.  
 

 

12.2 Beurteilungskriterien 

 

Auf Basis der Auslobung sind für die Beurteilung der 
Entwürfe die folgenden Kriterien maßgeblich: 

• Einbindung in die Umgebung 

• Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestand 

• Architektonisch gestalterische und räumliche 
Qualität der Gebäude 

• Erfüllung der räumlichen Anforderungen und der 
funktionalen Zusammenhänge 

• Räumliche Qualität des Außenraums, Wegefüh-
rung  sowie und Erschließungs- und Andie-
nungskonzept 

• Berücksichtigung und Integration von Nachhal-
tigkeitsaspekten 

• Nutzungskonzept und Wirtschaftlichkeit  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Reihenfolge 
der Kriterien keine Aussage zur Gewichtung enthält. 

12. ZULASSUNG UND BEURTEILUNG DER 

WETTBEWERBSARBEITEN 

13. TERMINE 

 

• 06. Dezember 2022 
Bekanntmachung 

• 12. Januar 2023 
Ende Bewerbungsfrist 

• 18. Januar 2023 
Auswahlsitzung 

• 07. Februar 2023 
Preisrichtervorbesprechung 

• 08. Februar 2023 
Versand Wettbewerbsunterlagen  

• 28. Februar 2023 
Rückfragenkolloquium / Ortsbegehung 

• 05. April 2023 – 12 Uhr 
Abgabetermin Pläne Phase 1 

• 19. April 2023 – 12 Uhr 
Abgabetermin Modell Phase 1 

• 05. Mai 2023 
Preisgerichtssitzung Phase 1 

• 03. August 2023 – 12 Uhr 
Abgabetermin Pläne Phase 2 

• 17. August 2023 – 12 Uhr 
Abgabetermin Modell Phase 2 

• 25. September 2023 
Preisgerichtssitzung Phase 2 

 

 

TEIL-A 
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13.1 Rückfragen (§5 Abs. 1 RPW) 
 

Am 28.02.2023 findet ein Kolloquium statt, zu dem 
Preisgericht, Wettbewerbsteilnehmer*innen und die 
Vorprüfung eingeladen sind.  

 

Rückfragen zur Aufgabenstellung sind unverzüglich, 
spätestens jedoch bis zum 02.03.2023, 12:00 Uhr, per 
E-Mail an m.bauer@dal.de einzureichen. 

 

Die Fragenden werden gebeten, eindeutigen Bezug auf 
die vorliegende Auslobung zu nehmen (Angabe von 
Kapitel, Absatznummer etc.), um Missverständnisse zu 
vermeiden. 

 

Die Beantwortung aller Rückfragen erfolgt schriftlich 
voraussichtlich bis zum 09.03.2023. 

 

 

14. ABGABE 

(ANLAGE 2 RPW) 

ABGABETERMIN PHASE-1 (Submission) 

• 05. April 2023, 12 Uhr – Wettbewerbsarbeiten 
Phase 1 (ohne Modell) 

• 19. April 2023, 12 Uhr – Modell Phase 1 

 

ABGABETERMIN PHASE-2 (Submission) 

• 03. August 2023, 12 Uhr – Wettbewerbsarbeiten 
Phase 2 (ohne Modell) 

• 17. August 2023, 12 Uhr – Modell Phase 2 

 

Abzuliefern ist Wettbewerbsarbeiten und Modelle un-
ter Wahrung der Anonymität des Teilnehmenden bei: 

DAL Real Estate Management GmbH 
Frau Melanie Bauer 
Emy-Roeder-Straße 2 
55129 Mainz 

Die Wettbewerbsarbeiten sind sichtbar mit dem Hin-
weis „WBW SK-Quartier“ zu kennzeichnen. 

 

Zur Wahrung der Anonymität ist als Absender*in die 
Adresse der DAL Real Estate Management GmbH anzu-
geben.  

 

Als Zeitpunkt der Einlieferung gilt die auf der Emp-
fangsbestätigung vermerkte Datums- und Zeitangabe, 
bei Abgabe an der oben angegebenen Adresse. 

 

Wettbewerbsteilnehmende sind für die fristgerechte 
Abgabe in jedem Fall selbst verantwortlich. Das Ver-
sandrisiko liegt bei den Teilnehmenden. Bei Postver-
sand oder andere Versanddienstleistungen hat der 
Teilnehmende verbindlich dafür Sorge zu tragen, dass 
die Wettbewerbsarbeit sowie das Modell rechtzeitig zu 
den angegebenen Terminen (Submissionstermine) bei 
der oben angegebenen Adresse eingeliefert werden. 
Maßgeblich ist ausschließlich die jeweilige Eingangs-
bestätigung.  
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Die Unterlagen der mit Preisen und Anerkennungen 
ausgezeichneten Arbeiten werden Eigentum der Aus-
loberin. Das Recht der Veröffentlichung der Entwürfe 
verbleibt bei den Verfassern.  

 

Die Ausloberin hat jedoch das Recht der Erstveröffent-
lichung und ist berechtigt, alle eingereichten Wettbe-
werbsarbeiten ohne weitere Vergütung zu dokumen-
tieren, auszustellen und (auch über Dritte und im Inter-
net) zu veröffentlichen. Die Namen der Verfasser wer-
den dabei genannt.  

 
Die Nutzung der Arbeiten richtet sich nach § 8 Abs. 3 
RPW.   

17. PREISE 

(§ 7 RPW) 

Als Wettbewerbssumme wird von der Ausloberin ein 
Gesamtbetrag von 119.000 EUR netto zur Verfügung 
gestellt. Die Wettbewerbssumme ist auf Basis des § 7 
Abs. 2 RPW 2013, Anlage II RPW 2013 ermittelt.  

Für die zweite Phase wird ein Entgelt i.H.v. insgesamt 
50.000 € an die Büro der zweiten Phase ausgeschüttet.  

Die Aufteilung der übrigen Summe ist wie folgt vorge-
sehen: 

 

1. Preis: 35.000 EUR (netto) 

2. Preis: 20.000 EUR (netto) 

3. Preis: 10.000 EUR (netto) 

Anerkennung: 4.000 EUR (netto) 

 

Das Beurteilungsgremium kann, wenn es dies einstim-
mig beschließt, die Wettbewerbssumme anders auftei-
len.  

 

Die Preissummen werden im Anschluss an die Ent-
scheidung des Preisgerichts unter Ausschluss der 
Rechtswege gegen Ausstellung einer Rechnung zuge-
teilt. 

 

Die Rechnung ist zu stellen an: 

Sparkasse Allgäu 

Residenzplatz 23 

87435 Kempten (Allgäu) 

Zur Prüfung und Freigabe ist die Rechnung vorab per 
Email zu schicken an: 

m.bauer@dal.de 

15. EIGENTUM, ERSTVERÖFFENTLICHUNG 

UND URHEBERRECHT (8 Abs. 3 RPW) 

16. HAFTUNG UND RÜCKGABE  

Für Beschädigung oder Verlust der eingegangenen 
Arbeiten haftet die Ausloberin nur im Falle eines nach-
weisbar schuldhaften Verhaltens.  

Die mit Preisen prämierten Arbeiten werden Eigentum 
der Ausloberin. Anerkennungen sind keine Preise und 
werden nach § 8 Abs. 3 RPW Eigentum der Ausloberin.  

 

Nicht prämierte Arbeiten werden von der Ausloberin 
nur auf Anforderung der Teilnehmer, die innerhalb von 
vier Wochen nach Zugang des Protokolls eingegangen 
sein muss, zurückgesandt.  

Erfolgt keine Anforderung innerhalb dieser Frist, er-
klärt damit der Teilnehmer, auf sein Eigentum an der 
Wettbewerbsarbeit zu verzichten. 

TEIL-A 
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Nach jeder Phase werden die Teilnehmer unverzüglich 
über das Ergebnis durch Versendung des jeweiligen 
Protokolls der Preisgerichtssitzung informiert. Dabei 
wird beim Versand des Protokolls nach Phase 1 die 
Anonymität gewahrt. 

 

Die Ausloberin behält sich vor, die Arbeiten mit den 
Namen der Verfasser unter Benennung der Mitarbeiter 
öffentlich auszustellen (nach Phase 2). 

 

Soweit ein Preisträger wegen mangelnder Teilnahme-
berechtigung oder Verstoßes gegen Wettbewerbsre-
geln nicht berücksichtigt werden kann, rücken die übri-
gen Preisträger sowie sonstige Teilnehmer in der 
Rangfolge des Preisgerichts nach, soweit das Preisge-
richt ausweislich seines Protokolls nichts anderes be-
stimmt hat.  

19. WEITERE BEAUFTRAGUNG  

(§ 8 Abs. 2 RPW) 

Die Preisträger werden nach Abschluss des Wettbe-
werbs zu einem Verhandlungsverfahren eingeladen.  

Die Sparkasse Allgäu beabsichtigt - unter Würdigung 
der Empfehlungen des Preisgerichts - einem der Preis-
träger die weitere Bearbeitung mit den Leistungen ge-
mäß HOAI stufenweise zu übertragen.  

Zunächst ist eine Beauftragung mindestens bis zur ab-
geschlossenen Bauantragsplanung sowie der Erstel-
lung von Leitdetails vorgesehen. Es ist beabsichtigt, 
bei Weiterführung des Projektes, das Büro mit den wei-
teren Leistungsphasen zu beauftragen. 

Art und Umfang der Beauftragung soll sicherstellen, 
dass die Qualität des Wettbewerbsentwurfs umgesetzt 
wird.  

Ein Rechtsanspruch auf eine Beauftragung seitens der 
Preisträger besteht nicht.  

 

Die Fortsetzung der Zusammenarbeit wird Gegenstand 
einer gesonderten vertraglichen Vereinbarung sein, 
die zwingend schriftlich erfolgen muss.  

Die teilnehmenden Büros verpflichten sich, im Falle 
einer Beauftragung durch die Sparkasse Allgäu, die 
weitere Bearbeitung stufenweise zu übernehmen.  

 

Im Falle der Beauftragung werden durch den Wettbe-
werb bereits erbrachte Leistungen des Preisträgers bis 
zur Höhe des Preises nicht erneut vergütet, wenn der 
Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen 
unverändert der weiteren Bearbeitung zugrunde ge-
legt wird (§ 8 Abs. 2 RPW). 

18. ABSCHLUSS DES WETTBEWERBS  

(§ 8 Abs. 1 RPW) 
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Die Teilnehmenden versichern, dass sie während der 
gesamten Laufzeit des Verfahrens in Zusammenhang 
mit der Ideenfindung, keinen Kontakt zu Dritten (z.B. 
Preisrichtern, Stadtplanung, Bauaufsicht o. ä.) aufneh-
men. 

Jeder Teilnehmer, Preisrichter, Sachverständige, Vor-
prüfer, Berater und Gast erklärt sich durch seine Betei-
ligung bzw. Mitwirkung am Verfahren mit den vorlie-
genden Teilnahmebedingungen einverstanden.  

 

Alle Unterlagen der Ausloberin sind vertraulich zu be-
handeln, eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. 
Verlautbarungen jeder Art über den Inhalt und den Ab-
lauf vor oder während des Wettbewerbsverfahrens – 
einschließlich der Erstveröffentlichung der Wettbe-
werbsbeiträge und Ergebnisse – dürfen nur von der 
Ausloberin abgegeben werden.  

 

Die durch die Ausloberin und Verfahrensbetreuerin zur 
Verfügung gestellten Unterlagen dürfen nur im Zusam-
menhang mit der Bearbeitung der Wettbewerbsaufga-
be verwendet werden. Dies gilt insbesondere auch für 
die bereitgestellten Spartenpläne. 

20. VERTRAULICHKEIT 

 

TEIL-A 



 

Innenhof Sparkassen-Quartier, © Allgäuer Zeitung, Ralph Lienert 
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Der nachfolgende Teil B der Auslobung beschreibt die 
Aufgabenstellung gemeinsam und damit oft umfang-
reich für beide Wettbewerbsphasen. Für die Bearbei-
tung der jeweiligen Phase ist die Auslobung entspre-
chend den geforderten Leistungen selbstständig durch 
die Teilnehmer zu berücksichtigen.  

Hierbei verweisen wir auch auf die in Teil A der Auslo-
bung geforderten Leistungen der beiden Wettbewerbs-
phasen.  

 

An der Erstellung des Teil B der Auslobung haben in-
haltlich ebenfalls mitgewirkt: die Stadt Kempten mit 
ihren entsprechenden Fachabteilungen, das Büro Mo-
numenconsult, das Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege, die Untere Denkmalbehörde der Stadt 
Kempten und die Stadtheimatpflege der Stadt Kemp-
ten. 

1. VORBEMERKUNG 

 

Luftbild Sparkassen-Quartier, ©  Allgäuer Zeitung, Ralph Lienert 

TEIL-B 

Mit der Fertigstellung der neuen Hauptstelle in der Kö-
nigstraße 21 konnten die bis dahin im Sparkassenhaus, 
Königstraße 20 untergebrachten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Sparkasse Allgäu in einen Neubau um-
ziehen, so dass die freigewordenen Flächen nicht mehr 
von der Sparkasse benötigt werden. 

 

Das Objekt Promenadenstraße 7 befindet sich eben-
falls bereits seit längerem im Eigentum der Sparkasse. 
Zur Arrondierung des Gebäudekomplexes hat die Spar-
kasse zudem die angrenzenden Objekte in der Horch-
lerstraße 1 und 3 sowie Promenadenstraße 5 und 9 
erworben.  

Daraus ergibt sich ein Gesamtgrundstück mit einer 
Größe von ca. 2.630 m², welches die Sparkasse zum 
mischgenutzten „Sparkassen-Quartier" entwickeln 
möchte.  

2. AUSGANGSLAGE 
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Die Flächen sind auf verschiedensten Ebenen als stadt-
räumlich bedeutsame Entwicklungsflächen zu betrach-
ten und bestimmen mit ihrer Dimension und der Art 
ihrer Nutzung über die weitere Attraktivität und Anzie-
hungskraft der nördlichen Innenstadt. Sie sind stadt-
räumlich, baukulturell und denkmalpflegerisch bedeut-
sam und befinden sich unmittelbar an der zentralen 
ÖPNV-Schnittstelle Kemptens (ZUM) sowie an wichti-
gen Fußwegachsen. Der Standort bildet dadurch die  
Schnittstelle zwischen Innenstadt/ Fußgängerzone,  
Stadtpark, Residenz/ Kulturviertel und ZUM.  

 

Zudem liegt er liegt er im Sanierungsgebiet „Erweiterte 
Doppelstadt“. Als generelle Sanierungsziele sind von 
der Stadt Kempten unter anderen folgende Ziele für 
das Sanierungsgebiet benannt worden: 

• Erhaltung der baukulturell wertvollen Bausub-
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stanz 

• Erhaltung und Aufwertung der historischen 
Stadträume 

• Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in den 
Gebäuden 

• Verbesserung der Verkehrsführung und Neuord-
nung des fahrenden und ruhenden Verkehrs 

• Integrierte quartiersbezogene und denkmalge-
rechte energetische Sanierung 

• Grün- und Freiflächen attraktivieren und vernet-
zen 

• Wohnungsangebote an Bedarfe anpassen 

Für die Neuentwicklung des Quartiers können daher 

Luftbild Sparkassen-Quartier, © Allgäuer Zeitung, Ralph Lienert 
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unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes als Ein-
zeldenkmal und/ oder des Baudenkmals im Ensemble 
die Bestandsgebäude entweder durch einen Neubau 
ersetzt, unter Erhalt der denkmalschutzrelevanten Ge-
bäudehülle umgebaut und/ oder instandgesetzt und/ 
oder denkmalgerecht saniert werden.  

 

Dabei sind die Gebäude Promenadestraße 5 und 7 als 
Einzeldenkmale in die Denkmalliste eingetragen.  

Die Gebäude Promenadestraße 9 und Horchlerstraße 1 
sind Baudenkmäler im Ensemblebereich und zudem als 
ortsstrukturprägende Gebäude eingestuft.  

Mögliche Ersatzneubauten der Königstraße 18-20 und 
Horchlerstraße 3 müssen sich innerhalb des Ensemble-
bereichs integrieren.  

Genaue Anforderungen aus dem Denkmal- und Ensem-
bleschutz sind dem Abschnitt 4.4. zu entnehmen. 

 

Hierzu wurde in Abstimmung mit der Unteren Denk-
malschutzbehörde sowie dem Bayrischen Landesamt 
für Denkmalpflege Ortsbesichtigungen durchgeführt 
und die denkmalfachlichen Rahmenbedingungen defi-
niert.  

Gleichzeitig wurde durch das Büro Kayser+Böttges Bar-
thel+Maus (KBBM) eine denkmalfachliche Voruntersu-
chung durchgeführt, aus der ein Gutachten zur bauge-
schichtlichen Einordnung inklusive Baualterspläne für 
die Gebäude hervorgeht. (s. Anlage C.07)  

Hierbei wurden die Gebäude Promenadestraße 5, 7 
und 9 sowie Horchlerstraße 1 und 3 bezüglich ihrer 
geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen 
Bedeutung untersucht und bewertet. (s. auch Kapitel 
4.4) 

 

Darüber hinaus sind die Ergebnisse des in Abstim-
mung mit der Stadt Kempten von der CIMA Beratung + 
Management GmbH aus München entwickelte Nut-
zungskonzept für den Standort in diese Auslobung ein-
geflossen. (s. auch Kapitel 5.1) 

Zwischen Vertretern der Stadt und der Sparkasse wur-
de nun die Durchführung eines Architektenwettbe-
werbs für das Sparkassen-Quartier abgestimmt. 

Hierbei sind die städtebaulichen Rahmenbedingungen 
sowie die denkmalrechtlichen Leitplanken einzuhalten.  
Der denkmalgeschützten Bausubstanz ist einer beson-
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deren Beachtung zu schenken. 

 

Gleichzeitig verfolgt die Sparkasse das Ziel, an diesem 
Standort eine Immobilie als Renditeobjekt mit einem 
wirtschaftlich tragbarem Nutzungskonzept zu entwi-
ckeln. Dabei soll ein wertvoller Beitrag für die weitere 
Stadtentwicklung an diesem bedeutsamen Standort 
entstehen. 
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3. ERWARTUNGEN & VISIONEN 

 

Ziel ist die Schaffung eines wichtigen städtebaulichen 
und architektonisch hochwertigen Bausteins, welcher 
der historischen Bedeutung des Standorts an der 
Schnittstelle von Stiftstadt und Reichstadt gerecht 
wird und ein respektvollen bzw. wertschätzenden Um-
gang mit dem Bestand (insbesondere den Denkmalen 
und dem Ensemble) ausdrückt. 

 

Gleichzeitig soll er in Verbindung mit dem angestreb-
ten Nutzungen aus Einzelhandel, Gastronomie, Arbei-
ten und Wohnen als verbindende Schnittstelle zwi-
schen den umgebenden Stadtstrukturen fungieren 
und ein lebendiger Treffpunkt gleichermaßen für die 
Nutzer bzw. Bewohner des Quartiers, die Bürger sowie 
Besucher der Stadt Kemptens werden. Mit dem vorge-
sehenen Nutzungsmix möchte die Sparkasse auch 
einen Ort der Begegnung in der Stadt schaffen und 
Möglichkeiten bieten, die zum Verweilen einladen.  

 

Grundlage hierfür soll sowohl eine flexible und beson-
ders nachhaltige Neubebauung, die sich als Ergän-
zung behutsam in das Umfeld einfügt, als auch die 
denkmalgerechte Modernisierung und Integration des 
erhaltenswerten Bestandes sein. Hierbei sollen die 
vorhandenen Standort- und Flächenpotenziale opti-
mal und ressourcenschonend genutzt werden. 

 

Städtebaulich sollen Neubau und der respektvolle 
Umgang mit dem baukulturellen Erbe ein angemesse-
nes Zeichen setzen, welches der exponierten Lage und 
stadtgeschichtlichen Bedeutung entspricht. Ein sym-
biotisches Zusammenspiel von Alt und Neu soll dabei 
in einer qualitätsvollen Architektur zum Ausdruck 
kommen. 

 

Zudem möchte einerseits die Sparkasse als bedeuten-
des und lokal verbundene Institution der Region 
durch eine nachhaltige innerstädtische Immobilienin-
vestition einen positiven Beitrag für die Stadt Kemp-
ten leisten, andererseits muss mit Ressourcen so wirt-
schaftlich und maßvoll umgegangen werden, dass die 
Akzeptanz der Bevölkerung behalten bzw. gestärkt 
wird. 

Daher legt die Sparkasse als zukunftsorientiertes Fi-
nanzinstitut besonderen Wert auf den Einsatz von re-
generativen Energien, ressourcenschonenden bzw. 
regionalen Materialien und innovativen Konzepten. 

Ziel ist eine Symbiose zwischen der Integration der 
denkmalgeschützten Bausubstanz, der Einfügung in 

den städtebaulichen Kontext, einem zeitgemäßen und 
nachhaltigen Gebäude, der Schaffung attraktiver 
Mietflächen zur Belebung des Quartiers und einer an-
gemessenen Wirtschaftlichkeit zu finden.  

 

Es wird daher erwartet, dass unter Berücksichtigung 
der baurechtlichen, städtebaulichen und denkmal-
rechtlichen  Rahmenbedingungen eine optimierte 
Ausnutzung des Grundstücks erreicht wird.  
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4. STANDORT & GRUNDSTÜCK 

 

4.1 Standort 

 

Die kreisfreie Stadt Kempten im Allgäu liegt auf einer 
Höhe von 646 m bis 915m ü. NN am Alpennordrand an 
der Iller, etwa 35 km nördlich von Oberstdorf und in 
ca. 110 km Entfernung zur Landeshauptstadt Mün-
chen. Die Stadt mit rund 70.000 Einwohnern ist das 
Oberzentrum der umliegenden Wirtschafts-, Urlaubs- 
und Planungsregion Allgäu mit rund 470.000 Einwoh-
nern. Kempten (Allgäu) ist das lebendige und prospe-
rierende Zentrum der wirtschaftlich und touristisch 
bedeutenden Region Allgäu.  

 

Die keltische „Polis Cambodunum“ wurde bereits 18 n. 
Chr. erstmals schriftlich erwähnt, womit Kempten zu 
einer der ältesten schriftlich erwähnten Städte 
Deutschlands zählt. Fast 600 Jahre bis zur Wiederver-
einigung 1818 waren die vom Bürgertum getragene 
Freie Reichsstadt und die vom Fürstabt regierte Stifts-
stadt getrennt. Diese langjährige Teilung, der einmali-
ge Stadtgrundriss sowie die Topografie prägen die 
Kemptener Innenstadt. 

Darüber hinaus bestimmen die gegensätzliche Grund- 
und Aufrissstruktur der beiden Stadtkerne 
(mittelalterliche Reichsstadt und barocke Stiftsstadt), 

ein reiches baukulturelles Erbe aus Mittelalter, Früh-
neuzeit und Neuzeit sowie gut instandgesetzte denk-
malgeschützte Leitbauten wie z.B. die Stiftskirche, die 
St.Mang-Kirche oder das Rathaus das gepflegte Stadt-
bild. Es wird ergänzt durch hochwertig gestaltete In-
nenstadtstraßen und qualitätsvoll erneuerte Stadt-
plätze, wie z.B. dem Hildegardplatz oder Residenz-
platz. 

Außergewöhnlich für Städte dieser Größe ist das dich-
te und vielfältige Einzelhandelsangebot mit einer 
überdurchschnittlich hohen Gesamtverkaufsfläche. 

 

Unübersehbar ist aber auch das Erbe einer in den 
1950er bis 1980er Jahren verfolgten städtebaulichen 
Konzeption mit Gebäuderückbauten und der Umwand-
lung in eine autogerechte Stadt. An mehreren sensib-
len Stellen der mittelalterlich-frühneuzeitlichen Kern-
stadt und der gründerzeitlichen Stadterweiterung do-
minieren Autoverkehrsflächen und Großbauten, die 
der vorhandenen Maßstäblichkeit nicht entsprechen. 

In den 2000er Jahren erfolgte eine starke Wohnbau-
entwicklung im Stadtgebiet, zeitgleich erfolgte jedoch 
auch die Nutzung innerstädtischer Flächen für Wohn- 
und Gewerbezwecke durch Reaktivierung innerstädti-
scher Brachflächen. Die innerstädtische Wohnfunktion 
konnte in Teilbereichen gestärkt werden.  

© 2022 Google, © 2022 GeoContent, Maxar Technologies, Kartendaten © 2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009) 
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Das Wettbewerbsgebiet des Sparkassen-Quartiers 
grenzt an folgende innerstädtische Quartierbereiche: 
Westlich an den Stadtpark, nordwestlich an den Neu-
bau der Hauptstelle der Sparkasse Allgäu, nördlich an 
die Residenz mit Basilika vorgelagerten, hochverdich-
teten Blockrandbebauung, nordöstlich und östlich an 
eine altstädtisch, verdichtete Mischbebauung, mit dem 
größeren, mehrgeschossigen Baukörper des Modehau-
ses Reischmann als überformten städtebaulichen Aus-
reißer sowie im Süden an den zentralen ÖPNV-
Umsteigeknotenpunkt ZUM. 

 

Stadtpark: 

Im Rahmen der Städtebauförderung wurde bereits die 
Neugestaltung des westlich an das Sparkassen-
Quartiers angrenzenden Stadtparks umgesetzt. Aus 
einer Bürgerbefragung ging der Wunsch hervor, einen 
freundlicheren und lichteren Park mit verschiedenen 
neuen Aufenthaltsbereichen zu schaffen.  

Um für diese vielfältigen Anforderungen eine qualität-
volle planerische Gestaltungslösung zu finden, hatte 
der Stadtrat der Stadt Kempten im April 2017 die 
Durchführung eines freiraumplanerischen sowie städ-
tebaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerbs be-
schlossen.  

 

Als Ergebnis wurde der Planungsvorschlag der Land-
schaftsarchitekten Stefan Grieger und Norman Harzer 
aus Berlin festgelegt und baulich umgesetzt. Die Pla-

nungsidee markierte dabei ein Paradigmenwechsel, 
vom grünen Park hin zu einem großzügigen „Platz für 
alle“. Dadurch bildet der Stadtpark somit einen 
„Stadtbaustein“ zwischen Reichsstadt und Stiftstadt. 
Gefördert durch das Bund-Länder-Programm Zukunft 
Stadtgrün, konnten die Bauarbeiten in nur zehn Mona-
ten termingerecht abgeschlossen werden. In den 
nächsten Jahren soll noch der Lückenschluss im Be-
reich der Zumsteinwiese erfolgen. Das Sparkassen-
Quartier war Bestandteil des Ideenteils des Wettbe-
werbs zum Stadtpark. 

 

Im Stadtpark sowie auf dem Friedens- und Königsplatz 
finden seit 1949 jährlich im August die Allgäuer Fest-
woche mit Ausstellungshallen, Fahr- und Festbetrieb 
statt. Das Volksfest besuchen jährlich bis ca. 100.000 
Tagesbesucher. 

Stadtpark Blick zum Sparkassen-Quartier, © DAL REM Neue Hauptstelle Sparkasse Allgäu, © DAL REM 
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Horchler- und Promenadestraße ist, stellt eine der 
wichtigsten Einkaufsstraßen der Kemptener Innenstadt 
dar. Prägende Einzelhandelsbetriebe in diesem Bereich 
sind der Vollsortimenter Feneberg im Untergeschoss 
der Klostersteige 15 (im sog. Nürnberger Haus) sowie 
das Modekaufhaus Reischmann Fashion in der Kloster-
steige 9. Mit bis zu 6 oberirdischen Geschossen stellen 
sowohl die Klostersteige 9 als auch die Klostersteige 
15-17 städtebaulich ungewünschte Überformungen 
dar. 

Innenstadtquartier entlang der Horchler- und Prome-
nadestraße: 

Das nördlich und östlich am Wettbewerbsgebiet an-
grenzende Quartier, welches sich an den als Fußgän-
gerzonen ausgebildeten Promenadestraße und Horch-
lerstraße befindet, ist durch eine innerstädtische, ver-
dichtete Mischstruktur der Altstadt (bestehend aus Ein-
zelhandel-, Büro- und Praxisnutzungen) geprägt, die in 
den oberen Geschossen vereinzelt auch durch Wohnen 
ergänzt werden.  

Die Klostersteige, welche jeweils die Verlängerung der 

Fußgängerzone Klostersteige, © DAL REM Fußgängerzone Klostersteige, © DAL REM 

Fußgängerzone Promenadestraße, © DAL REM Fußgängerzone Horchlerstraße, © DAL REM 
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gesperrt.  

Die Stadt Kempten prüft derzeit im Rahmen eines Ver-
kehrsgutachten im Vorfeld der perspektivischen Bau-
maßnahme des Sparkassen-Quartiers, die mögliche 
temporäre Verlagerung des ZUM als zentralen Umstei-
gepunkt auf zwei Umsteige-Hubs im Norden und Süden 
der Innenstadt. Dabei würde während der Baumaßnah-
men im Sparkassen-Quartier voraussichtlich der Bus- 
und Umsteigeverkehr an der Königsstraße und dem 
heutigen ZUM reduziert werden können.  Aufgrund der 
hohen Bedeutung des Haltepunkts für die Innenstadt 
würde dieser während dieser Zeit – wenn auch in einer 
veränderter Form – ein bedeutender Bushaltepunkt in 
der Innenstadt bleiben. 

 

Busbahnhof, Zentrale Umsteigestelle – ZUM: 

Die Zentrale Umsteigestelle – ZUM – südlich des Wett-
bewerbsgebiets spielt eine besondere Rolle für die 
Stadt Kempten. Sie dient als wichtigster Verkehrskno-
tenpunkt für den städtischen und regionalen Busver-
kehr. Nicht nur Besucher der Innenstadt sowie der na-
hen Fußgängerzone kommen hier zahlreich an, son-
dern auch eine Vielzahl an Schülern der in unmittelba-
rer Nähe liegenden Schulen nutzen die ZUM täglich als 
Ein- und Aussteige-Punkt. Auch das Finanzamt und an-
dere naheliegende Nutzungen werden von hier aus be-
dient. 

Haltestellenstandorte befinden sich derzeit entlang der 
Königstraße und Linggstraße; am südlichen Rand des 
Stadtparks in der Bodmannstraße ist ein zusätzlicher 
Haltestellenstandort. Die räumlich entzerrten Halte-
stellen erschweren zum einen die Orientierung und das 
Umsteigen. Im Gebäude der ZUM befindet sich eine 
öffentliche Toilette.  

Im Zuge der nördlichen Anfahrt ist die Königstraße ab 
der Horchlerstraße beidseitig für den Individualverkehr 

Haltestellen ZUM entlang Königstraße, © DAL REM ZUM von Königstraße 18-20, Quelle: © DAL REM 

ZUM mit Blick Richtung Königstraße/ Sparkassen-Quartier, © DAL REM 
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4.2 Grundstück 

 

Das Grundstück des Sparkassen-Quartiers (rote Fläche) 
liegt im Zentrum Kemptens eingefasst von der Königs-
traße im Westen (direkt angrenzend an die Fahrbahn), 
der Horchlerstraße im Norden und der Promenadestra-
ße im Osten. An der Südspitze grenzt das Grundstück 
an den zentralen Busbahnhof ZUM an. Die beiden 
Wohn- und Geschäftshäuser Promenadestraße 1 und 3 
sowie Auf‘m Plätzle 8 grenzen über den gemeinsamen 
Innenhof des Sparkassen-Quartiers unmittelbar an das 
Wettbewerbsfenster an.  

 

Das Grundstück des Sparkassen-Quartiers befindet sich 
vollständig im Eigentum der Sparkasse Allgäu und um-
fasst neben aufgeführte  Flurstücke. Zwecks Optimie-
rung einer möglichen südlichen Erschließung des 
Grundstücks soll jedoch in Abstimmung mit der Stadt 
Kempten, ergänzend das sich im öffentlichen Eigentum 
befindende Grundstück mit der Flurstück-Nr. 629 
(grüne Fläche, Grundstücksgröße 491 m²) als ergän-
zender erschließungs-/ freiraumplanerischer Gestal-
tungsbereich innerhalb der Wettbewerbsbearbeitung 
mit einbezogen werden. 

 

Im Rahmen eines ersten Austauschs mit der Stadt 
Kempten wird zudem in Aussicht gestellt, dass wäh-
rend der Bauphase ein Teilbereich des ZUM für die 
Baustellenlogistik genutzt werden kann. Während der 
Bauzeit muss jedoch die Königstraße – wenn auch zu-
mindest nur einspurig –  für den Busverkehr offenge-
halten werden. Aufgrund der innerstädtisch herausfor-
dernden Baustellenlogistik, wird empfohlen, für die 
Entwicklung des Sparkassen-Quartiers zeitlich leicht 
versetzte Bauabschnitte während der Bauphase vorzu-
sehen. 

Grundstück Sparkasse Allgäu 

Flur-
stück
-Nr. 

Fläche Adresse 

3 254 m² Promenadestraße 9  

3/2 86 m² Horchlerstraße 1  

4 1.841 m² 
Königstr. 18-20, Horchlerstr. 3 
und Promenadestr. 7  

5 380 m² Promenadestraße 5  

6 69 m² Bei der Promenadestraße  

Total 2.630 m²   

Wettbewerbsgebiet, © DAL REM auf Basis Lageplan Stadt Kempten  

TEIL-B 

Legende Wettbewerbsgebiet 

Sparkassen-Quartier, Grundstück Sparkasse Allgäu 

Ergänzender erschließungs-/ freiraumplanerischer 
Gestaltungsbereich, Grundstück Stadt Kempten 
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4.3 Städtebauliche und Planungsrechtliche Situation 

 

Die städtebaulichen Anforderungen der Innenstadt von 
Kempten bedürfen vorrangig der Betrachtung der 
denkmalfachlichen Belange aus dem Kommunalen 
Denkmalkonzept, da hier die Handlungsempfehlungen 
zur städtebaulichen Weiterentwicklung bzw. Überpla-
nung getroffen sind. Hierbei ist der ortsbildprägende 
Standort als Schnittstelle zwischen Fußgängerzone und 
Stadtpark bzw. zwischen Stiftsstadt und Reichsstadt 
besonders zu berücksichtigen. Zudem prägt die aktuel-
le Bebauung entlang der Königstraße mit ihrer langen 
Bauflucht den Stadtraum in der zentralen Achse zur 
Residenz.  

Die Überformungen mit "Nürnberger Haus" (Adressen 
Königstr. 26, Horchlerstr. 2, Promenadestr. 15) und 

Luftbild Sparkassen-Quartier, Hofsituation, © Allgäuer Zeitung, Ralph Lienert  

dem Modehaus Reischmann (Klostersteige 9 + 11) 
stellen Ausreißer dar, die laut der Stadt Kempten so 
keine Genehmigungsfähigkeit mehr erlangen könnten.  
Die Neuplanung muss sich zwingend mit der kleinteili-
gen Parzellenstruktur der Altstadt und der Nahtstelle 
Stiftsstadt - Reichsstadt auseinandersetzten und soll 
diese mit den architektonischen Mitteln aus Bestand 
und Neubau vermitteln. 
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4.3.1 Planungsrecht 

 

Aktuell liegt für eine Weiterentwicklung des Quartiers 
kein Bebauungsplan vor. Das Planungsrecht im Gebiet 
richtet sich nach den Rahmenbedingungen des § 34 
BauGB (unbeplanten Innenbereich). Demnach ist ein 
Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, Bauweise und überbauter Grund-
stücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. Dabei müs-
sen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt 
bleiben und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt wer-
den.  

 

Bei der Bewertung bzw. Ermittlung des Einfügens im 
Rahmen des Maßes der baulichen Nutzung wird gemäß 
Vorgaben der Behörden die bestehende Bebauung an 
der Königsstraße mit fünf oberirdischen Geschossen 
als Maximum herangezogen. Bis auf die Gebäudeecke 
Horchler/ Königstraße markieren die straßenbegleiten-
den Kanten aller Bestandsgebäude die faktische Bau-
grenze. 

 

Das historische Stadtbild Kemptens ist durch ein jahr-
hundertelanges Nebeneinander der sogenannten 
Stiftsstadt der Fürstabtei und der Reichsstadt Kempten 
geprägt. Die noch heute erkennbaren gegensätzlichen 
Grundstrukturen dieser beiden Stadtkerne machen 
Kempten zur Doppelstadt. Das zu entwickelnde Grund-
stück liegt genau am Übergang der beiden Stadtstruk-
turen und unterliegt in vielfältiger Weise und auf ver-
schiedenen Ebenen dem Denkmal- bzw. Ensemble-
schutz. Der Verlauf der Stadtmauer in diesem Bereich 
ist ein wichtiges Zeugnis dieser Entwicklung (s.a. Ab-
schnitt 4.4) 

 

Daher liegt das Grundstück im Geltungsbereich 1 der 
Stadtbildsatzung der Stadt Kempten vom 16.12.1996 
(siehe Anlage C.03) und ist Bestandteil des Bereichs 
des Kommunalen Denkmalkonzepts - KDK (siehe Anla-
ge C.06). Zudem befindet sich das Wettbewerbsgrund-
stück innerhalb des Sanierungsgebietes „Erweiterte 
Doppelstadt“. 

 

 

Zu den öffentlichen Flächen und den Nachbargrundstü-
cken sind die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO (0,4 H 
min. 3,00 m) einzuhalten. Abweichungen bedürfen der 
Zustimmung Bauordnungsbehörde. Es gibt keine Sat-
zung mit abweichenden Abstandsflächen für den In-
nenstadtbereich.  

 

Der Nachweis der Abstandsflächen ist in entsprechen-
den Abstandsflächenplänen gemäß Teil A der Auslo-
bung zu erbringen. 

 

4.3.2 Baulasten aus Abteilung II des Grundbuchs 

 

Zu Lasten des Flurstücks 4 ist für die Eigentümer des 
Flurstücks 6 (im Eigentum Sparkasse) und 6/1 
(Fremdeigentümer) ein Geh- und Fahrrecht eingetra-
gen. Zugunsten der Stadt Kempten ist für dieses Flur-
stück zudem eine Abwasserkanalanlagenbetriebsrecht 
(Mischwasserkanal ND 1200 von Nord nach Süd unter 
Königstraße 18 und 20 hindurch) eingetragen. Alle üb-
rigen in Abteilung II des Grundbuchs eingetragenen 
Lasten betreffen die im Eigentum der Sparkasse befind-
lichen Flurstücke wechselseitig.  

Auf dem Flurstück Nr.  629 der Stadt Kempten ist eine 
Dienstbarkeit (Fahrtrecht) zugunsten der Sparkasse 
eingetragen. (s. Anlage C.01.1) 

 

4.3.3 Stellplatznachweis 

 

Der Standort liegt im Innenstadtbereich der Stellplatz-
satzung der Stadt Kempten (siehe Anlage C.04). In Ab-
stimmung mit der Stadt Kempten wird der Nachweis 
der erforderlichen PKW-Stellplätze -außerhalb eines 
etwaigen Bestandsschutzes- nicht auf dem Grundstück 
des Sparkassen-Quartiers erfolgen. Diese werden ent-
weder abgelöst oder auf einem anderen Grundstück 
nachgewiesen. Die erforderlichen PKW-Stellplätze sol-
len gemäß Anlage C.17 ermittelt werden.  

Fahrradstellplätze für normale Fahrräder und Lastenrä-
der sollten in ausreichender Anzahl zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Stadt hat in ihrer Stellplatzsatzung 
für Fahrradstellplätze keinen eigenen Schlüssel. Als 
Nachweis im Wettbewerb sollen als Vorgriff auf eine 
novellierte Stellplatzsatzung der Stadt Kempten, die 
noch nicht rechtsgültig ist, die in der Anlage C.17 auf-
geführten Anzahlen an Fahrradabstellplätzen ermittelt 
werden. 

 

4.3.4 Sonstige städtebauliche Rahmenbedingungen 

TEIL-B 
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Untersuchungsgebiet KDK ,© Stadt Kempten  

4.4 Denkmalschutz 

 

Das gesamte Quartier liegt im Ensembleschutzgebiet 
„Ehem. Reichs- und Stiftsstadt Kempten“, einem wert-
vollen Denkmalensemble mit sogar landschaftsprägen-
der Bedeutung, welches im Zuge der Stadtsanierung 
seit 1958 in Teilen bereits durch die Anlage von Stra-
ßen und unmaßstäblichen Großstrukturen negativ be-
einträchtigt wurde.  Darüber hinaus beinhaltet das 
Quartier wertvolle Einzeldenkmale.   

 

Unter anderen Inhalten und Beschreibungen des En-
sembleschutzes ist die Promenadestraße 9 an der Ecke 
zur Horchlerstraße als ortsstrukturprägendes Gebäude 
(„Raumbestimmender Eckbau“ ) im Ensemble Ehemali-
ge Reichs- und Stiftsstadt Kempten erfasst. Dem En-
sembleschutz unterliegen auch das Gebäude Horchler-
straße 1 sowie die (teilweise) denkmalgeschützten Ge-
bäude Promenadestraße 5 und 7.  

 

Weitere besonders hochwertige Baudenkmale liegen in 
Sichtweite, insbesondere die Residenz ist im stadt-
räumlichen Zusammenhang als Achsenziel der Königs-
traße besonders zu betrachten . 

 

Das gesamte Areal ist als Bodendenkmal mit mittelal-
terlichen und frühneuzeitlichen Befunden im Bereich 
der Reichsstadt Kempten klassifiziert. Insgesamt wird 
von Seiten der Stadt ein denkmalgerechtes Planen und 
Bauen erwartet, welches über entsprechende Leitpla-
nen in dieser Auslobung definiert ist. Das geplante 
Bauvorhaben soll sich hinsichtlich Maßstab, Überbau-
ung und Gestaltung in die Umgebung einfügen. 

Bei einer Neubebauung ist damit zu rechnen, dass in 
bisher noch nicht durch das Untergeschoss des Be-
standes unterbaute Bereiche historische Überreste 
vorgefunden werden. Daher wird empfohlen, Eingriffe 
in das Erdreich auf ein erforderliches Minimum zu re-

 
Das Grundstück liegt außerhalb hochwassergefährde-
ter Bereiche. Bei Starkregenereignissen ist von Süden 
über Königstraße und ZUM kommend mit Überflutun-
gen zu rechnen. Bei extremen Starkregenereignisse 
(90 mm/h) können Wasserstände bis 0,50 m Höhe auf-
treten. Auf dem Grundstück des Sparkassen-Quartiers 
befinden sich entsprechend der Baumschutzverord-
nung Stadt Kemptens vier geschützte Bäume. Siehe 
Anlage C.05: Robinie (A), Ahorn (C), Ahorn (D), Kastanie 
(E). Zudem befinden sich auf dem städtischen Grund-
stück mit der Flurstück-Nr. 629 weitere geschützte 
Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm. 
Siehe auch Anlage C.05 
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Auszug KDK mit Verschneidungsplan (Wandel der überbauten Flächen 1823-heute) ,© Stadt Kempten  

Kennzeichnung denkmalpflegerische Interessen aus dem Kommunalen Denkmalschutzkonzept,© Stadt Kempten  

TEIL-B 
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duzieren. So sind z.B. Erweiterungen im Bereich der der 
bestehenden Tiefgarage oder Lagerräume im Unterge-
schoss nicht möglich. Des Weiteren ist im Rahmen der 
Umstrukturierung auf den Erhalt der Bodendenkmäler 
(u.a. Stadtmauer) zu achten. Es ist Vorgabe der Stadt-
Archäologie, dass keine weiteren Unterkellerungen und 
Grabungen im Bodendenkmalbereich vorgenommen 
werden. 

Das Sparkassen-Quartier befindet sich innerhalb des 
Kommunalen Denkmalkonzept (KDK) der Stadt Kemp-
ten. Das KDK  versteht sich als informelle Planung mit 
Handlungsempfehlungen für bauliche Entwicklungen 
sowie als Informationsquelle für Planungs- und Archi-
tekturwettbewerben innerhalb des Geltungsbereiches. 
(siehe Anlage C.06). 

Zudem wurde Im Rahmen einer denkmalfachlichen Vor-
untersuchung wurden durch das Büro Kayser+Böttges 
Barthel+Maus die Gebäude Promenadestraße 5, 7 und 
9 sowie Horchlerstraße 1 und 3 baugeschichtlich ein-
hergehend untersucht und in einem Gutachten nebst 
Baualtersplänen eingeordnet (siehe Anlage C.07). 

 

Grundsätzliches Ziel für den Denkmalschutz im ist eine 
ensemble- und denkmalgerechte Umstrukturierung 
bzw. Neuordnung des Bereiches mit Erhalt der denk-
malgeschützten Bausubstanz und Aufrechterhaltung 
der kleinteiligen Struktur im Ensembleschutzbereich.  

 

 

 

 

Die Ergebnisse des bauhistorischen Gutachten von 
KBBM sind der Anlage C.07) zu entnehmen. Einzelne 
Passagen und die daraus resultierenden Leitlinien für 
den Umgang mit den Gebäuden Promenadestraße 5, 7 
und 9 sowie Horchlerstraße 1 und 3 werden skizzenhaft 
nachfolgend aufgeführt.  

 

Das Gebäude Königsstraße 18-20 war nicht Gegen-
stand der bauhistorischen Untersuchung und kann 

Königstraße 18-20 

Übersicht Bauhistorische Einordnung, © Darstellung auf Basis Gutachten KBBM  
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konzeptabhängig vollständig abgerissen und durch 
einen Neubau ersetzt werden. Die Sparkasse Allgäu hat 
bereits im Jahr 2012 den Bestand der Königstraße 18-
20 im Rahmen einer baufachlichen und gebäudetechni-
schen Bestandsanalyse durch Drees und Sommer beur-
teilen lassen, mit dem Ergebnis, dass eine Bestands-
modernisierung insbesondere vor dem Hintergrund 
der angestrebten Nutzungen nicht wirtschaftlich dar-
stellbar sein wird. 

Zur Wahrung des Denkmal- und Ensembleschutzes 
wurde der Bestand bezüglich des grundsätzlichen, zu-
künftigen Umgangs in 3 Kategorien durch die Denk-
malbehörden unterschieden, welche für die Wettbe-
werbsbearbeitung als  Maßgaben zu verstehen sind: 

TEIL-B 

Schema-Lageplan für baudenkmalpflegerische Unterscheidung des Gebäudebestandes, © DAL REM auf Basis BLfD und Stadt Kempten  

Legende 

Substanziell gesetzlich geschützter Ge-
bäudebestand als Einzeldenkmal 
(Gebäudehüllen und historisches Binnen-
gefüge mit zugehörigen historischen 
Dachkonstruktionen sind zu erhalten) 

Substanziell gesetzlich geschützter En-
semblebestand (Gebäudehüllen sind zu 
erhalten: Außenmauerwerk und zugehö-
rige historische Dachkonstruktionen) 

Innerhalb des Ensemblebereiches sub-
stanziell seitens BLfD und UD zum Rück-
bau freigegebener Gebäudebestand  
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Schema baudenkmalpflegerische Unterscheidung des Gebäudebestandes © DAL REM auf Basis KBBM, BLfD und Stadt Kempten 
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Straßenfront Promenadestr. 5, © KBBM 

4.4.1 Promenadestraße 5 

 

Die Promenadestraße 5 ist in die Bayerische Denkmal-
liste als Einzeldenkmal eingetragen. Listentext:  

„Bürgerhaus, dreigeschossiger giebelständiger Sattel-
dachbau, wohl 1466 (dendro.dat.) unter Einbeziehung 
eines mittelalterlichen Turmkerns wohl des 13./14. Jh. 
errichtet; Dachtragwerk um 1626 (dendro.dat.) erneu-
ert, rückwärtig zweigeschossiges winkelförmiges Rück-
gebäude, 19. Jh., mit Anschluss an einen Teilabschnitt 
der Stadtmauer.“ 

Ergänzend aus dem bauhistorischen Gutachten von 
KBBM: „Der unscheinbare, giebelständige Satteldach-
bau verfügt über drei Voll- und zwei Dachgeschossen. 
Rückwärtig am Gebäude findet sich der L-förmige An-
bau mit einem Teil der historischen Stadtmauer als 
westlichem Abschluss.  

Der Kernbau im Kellergeschoss des Hauptgebäudes, 
vermutlich vor dem 15.Jhd. entstanden, zeichnet sich 
deutlich durch massives Mauerwerk und tiefere Boden-
niveaus ab. Der Kernbau kann im Aufgehenden gut bis 
in das 2. Obergeschoss nachvollzogen werden. Hier 
konnte die ehemalige Außenwand in Holzständerbau-
weise ins Jahr 1466 dendrodatiert werden.  

 

 

Zur Promenadestraße hin wurde der Keller ab dem 
15.Jhd. mit Einbau von Tonnengewölben erweitert.  

 

Ende des 19.Jhd. (Deckenbalken dendrodatiert) erfolg-
ten hier Umbaumaßnahmen: Die Gewölbescheitel wur-
den abgetragen, um das Bodenniveau im Erdgeschoss 
an das Straßenniveau anzugleichen. Weitere Umbau-
maßnahmen fanden ab dem frühen 17.Jhd. statt. In 
diesem Zeitraum wurde der Dachstuhl (dendrodatiert) 
neu errichtet und einzelne Geschossdecken erneuert. 
Im Gebäude ist teils wertvolle ortsfeste Ausstattung 
mit Deckenelementen aus dem 17.Jhd. und Renais-
sancetüren erhalten. 

Die Fenster im Haupthaus wurden in der zweite Hälfte 
des 20.Jhd. erneuert. Westlich am Gebäude angeglie-
dert bestand seit jeher eine Abortanlage. Diese wurde 
im Laufe der Zeit erweitert und schließlich 1872 in das 
neu errichtete Nebengebäude integriert. Der Anschluss 
in Massivbauweise an das Hauptgebäude erfolgte kurz 
vor der Jahrhundertwende. Im Nebengebäude blieb als 
lokalhistorisch interessanter Bestand ein Fotografena-
telier der 1960er Jahre erhalten.“ 

Innenhof Promenadestr. 5, © DAL  
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Wettbewerbsleitlinien Promenadestraße 5: 

 

„Denkmalgerechte Instandsetzung und Restaurie-
rung des Einzeldenkmals“ 

 

• Vorder- und Hinterhaus sind als substanziell ge-
setzlich geschützter Gebäudebestand als Einzel-
denkmal (Gebäudehüllen und historisches Bin-
nengefüge mit zugehörigen historischen Dach-
konstruktionen) eingestuft. 

 

• Instandsetzung der historischen Konstruktionen, 
Restaurierung der historischen Ausstattung und 
Oberflächen des Vordergebäudes. 

 

• Sanierung des Rückgebäudes. 

 

• Die Erneuerung des Zwischenbaus zur Neuord-
nung der Erschließung wird dem Wettbewerbs-
teilnehmer als Variable freigestellt; konzeptab-
hängig kann dieser Teil auch zurückgebaut bzw. 
durch einen Neubau ersetzt werden. 

 

• Substanzieller Erhalt und planerische Einbezie-
hung der Stadtmauerreste. Die Befunde sind an 
ihrer angestammten Position / in situ zu erhal-
ten. Die Darstellung der Stadtmauer ist in die 
Planung aufzunehmen und umzusetzen.  

 

• Abbruch der Garagen. 
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Foto Promenadestr. 7, © DAL  

4.4.2 Promenadestraße 7 

 

Die Promenadestraße 7 ist in die Bayerische Denkmal-
liste als Einzeldenkmal eingetragen. Listentext: „Urspr. 
freistehendes mittelalterliches dreigeschossiges Turm-
haus, im Kern wohl 12./13. Jh.; seit dem Spätmittelalter 
in die spätere Parzellenbebauung einbezogen.“ 

  

Ergänzend aus dem bauhistorischen Gutachten von 
KBBM: „Der traufständische Satteldachbau mit drei Voll
- und einem Dachgeschoss ist L-förmig entlang der 
Promenadestraße bzw. Fußgängerpassage angeordnet. 
Den Kernbau bildet in Keller- und Erdgeschoss ein 
Kreuzgewölbe mit massiven Wänden. Anhand histori-
scher Planunterlagen wie auch mit Blick auf die Bauty-
pologie lassen sich die Gewölbe als barocke Braukeller 
ca. ins 17./18.Jhd. identifizieren.  

[Hinweis: Ausloberin: Abweichend von der gutachterli-
chen Einschätzung von KBBM wird vom Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege in Abstimmung mit dem 
Stadtarchiv Kempten der Bereich des Kreuzrippenge-
wölbe im Erdgeschoss und Kellergeschoss als hochmit-
telalterlicher oder frühneuzeitlicher Gebäudekern einge-
stuft. (s.o. Listeneintrag Denkmalliste)] 

 

Der früheste Planstand für den westlichen Gebäudeteil 
ist für das Jahr 1872 überliefert.  

 

 

Er zeigt zwei Vollgeschosse (EG, 1.OG) zzgl. KG mit ei-

nem, heute nicht mehr vorfindbaren Sparrendach ab-
gebildet. Bereits 1877 fand eine Erweiterung in östli-
cher Richtung statt. Hierbei wurden Teile von EG, 1.OG, 
2.OG und Dachwerk neugestaltet. 

 

Die Dendrodatierung des Dachwerks ergab einen Zeit-
punkt um 1870. Folglich betrafen die neuzeitlichen 
Umbaumaßnahmen von 1960 bzw. 1978 lediglich die 
Innenstruktur, wie Arkadenöffnungen, Stahlbetonde-
cken und Raumaufteilung, jedoch nicht das Dachwerk.  

 

Dieses wurde 1978 mit dem Einbau der Haustechnik 
statisch ertüchtigt. Am gesamten Gebäude finden sich 
Fenster und Türen aus der 2. Hälfte des 20.Jhd.“ 

 

Der Vordere Gebäudeteil der Promenadestraße 7 ist 
zudem als ortsbildprägendes Gebäude eingestuft. 

 

Die Promenadestraße und der historische Weg zwi-
schen den Anwesen Nr. 5 und Nr. 7 sind im Kommuna-
len Denkmalkonzept als historische Straßen- und 
Wegeverbindungen erfasst. 

Foto Promenadestr. 7 , © DAL  
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Wettbewerbsleitlinien Promenadestraße 7: 

 

„Sanierung des Gebäudes unter Beibehaltung der 
denkmalrelevanten Bauteile im KG und EG sowie 
Neuordnung der nichtdenkmalgeschützten Bereiche 
unter Berücksichtigung Ensembleschutz“ 

 

• Der Bereich des hinteren, nahezu quadratischen 
Kernbaus wird im KG und EG als substanziell ge-
setzlich geschützter Gebäudebestand als Einzel-
denkmal eingestuft.  

 

• Denkmalfachliche Sanierung und denkmalge-
rechte Instandsetzung der Gewölbebereich im 
KG und EG. 

 

• Übriger Bereich ist als substanziell gesetzlich 
geschützter Ensemblebestand klassifiziert. 

 

• Gebäudehüllen wie Außenmauerwerk und zuge-
hörige historische Dachkonstruktionen sind zu 
erhalten. 

 

• Der Rückbau von nicht denkmal- und ensemble-
schutzrelevanter Gebäudeteile wird dem Wettbe-
werbsteilnehmer freigestellt. 

 

• Neuordnung der Erschließung, der Obergeschos-
se und des Dachgeschosses im Gebäude sind in 
Abhängigkeit des Nutzungskonzeptes und der 
denkmalpflegerischen Belange möglich. 

 

• Dem Wettbewerbsteilnehmern wird der Erhalt 
der Arkaden freigestellt. Diese sind nicht ur-
sprünglich historisch begründet. Bei einem mög-
lichen Umbau der neuzeitlichen Arkaden ist eine 
denkmalverträgliche Lösung anzustreben. 
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Promenadestr. 9 Ecke Promenadestr./ Horchlerstr., © DAL  

4.4.3 Promenadestraße 9 

 

Die Promenadestraße 9 ist als ortsstrukturprägendes 
Gebäude im Ensemble Ehemalige Reichs- und Stifts-
stadt Kempten erfasst. 

 

Aus dem bauhistorischen Gutachten von KBBM: „Bei 
dem Gebäude Promenadestraße 9 handelt es sich um 
ein viergeschossiges Gebäude zuzüglich Dachgeschoss 
mit einem einhüftigen Satteldach. Die Ostseite ist als 
zwerchhausartiger Zweigiebel ausgebildet. Die heutige 
Horchlerstraße 3 schließt im Westen mit zwei Blendgie-
beln an.  

Das Tonnengewölbe im Kellergeschoss des Hauses 
Promenadenstr. 9 stellt die älteste Struktur des Bau-
werks dar. Als Teil eines Vorgängerbaus stammt es ver-
mutlich noch aus der späten Reichsstadtzeit.  

 

 

Im Zuge von Bauteilöffnung im Kellergeschoss konnten 
Teile eines historischen Backofens nachgewiesen wer-
den. Ab der Mitte des 19.Jhd. fand eine Erweiterungen 
nach Westen hin statt, der südöstliche Bereich des 
Hauses wurde aufgestockt. Die Umbaumaßnahmen 
konnten anhand von Bauteilöffnungen bzw. 
Dendroproben nachvollzogen werden.  

Um die Jahrhundertwende fanden weitere Umbaumaß-
nahmen statt. 

Erst in der 2. Hälfte des 20.Jhd. wurde die Parzelle 
westlich der Promenadestraße 9 mit dem Anbau zur 
heutigen Horchlerstraße 3 erweitert. Die ortsfeste Aus-
stattung (Türen, Treppe) im Objekt Promenadenstr. 9 
lässt sich vornehmlich um die Jahrhundertwende ein-
ordnen. Es finden sich keine historisch relevanten 
Fenster mehr.“ 

Ansicht Promenadestr. 9 an Horchlerstr., © DAL  
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Wettbewerbsleitlinien Promenadestraße 9: 

 

„Sanierung und Umbau innerhalb des Ensemble-
schutzes“ 

 

• Objekt ist als substanziell gesetzlich geschützter 
Ensemblebestand klassifiziert. 

 

• Gebäudehüllen wie Außenmauerwerk und zuge-
hörige historische Dachkonstruktionen sind zu 
erhalten. 

 

• Der Rückbau von nicht ensembleschutzrelevan-
ter Gebäudeteile wird dem Wettbewerbsteilneh-
mer freigestellt. 

 

• Neuordnung der Erschließung, der Obergeschos-
se und des Dachgeschosses im Gebäude sind in 
Abhängigkeit des Nutzungskonzeptes möglich. 

 

• Das barocke Kellergewölbe ist zu erhalten. 
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Fassade Horchlerstraße 3, © KBBM 

4.4.4 Horchlerstraße 3 

 

Beschreibung Horchlerstraße 3, siehe auch Beschrei-
bung Promenadestraße 9:   

 

 

Wettbewerbsleitlinien Horchlerstraße 3: 

 

„Rückbau des Gebäudes und Errichtung eines Neu-
baus“ 

 

• Gebäude innerhalb des geschützten Ensemble-
bereichs, dessen Bausubstanz seitens BLfD und 
UD zum Rückbau freigegeben ist. 

 

• Beibehaltung der Parzelle und der den Straßen-
raum bildenden Bauflucht. 

 

• Ersatzneubau möglich mit individueller Gestal-
tung unter Berücksichtigung des Ensemble-
schutzes (Traufbezüge). 

 

• Änderung der Dachform des Neubaus ist mög-
lich, hierbei ist die Vorgabe ein altstadttypisches 
mittelsteiles Satteldach auszubilden. 
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4.4.5 Horchlerstraße 1 

 

Aus dem bauhistorischen Gutachten von KBBM: „Das 
Gebäude verfügt heute über drei Voll- und zwei Dach-
geschosse. Mit dem Durchbruch der Horchlerstraße 
musste das größere Vorgängergebäude dem heutigen, 
1893 errichteten Bau weichen. Mit dendrochronologi-
schen Untersuchungen an Deckenbalken und dem 
Dachwerk konnte die Einordnung in diesen Zeitraum 
bestätigt werden.  

 

Eine Erweiterung ab dem 2. Obergeschoss erfolgte 
1933. Die Erweiterung spiegelt sich auch in der ortsfes-
ten Ausstattung wieder. In den ersten beiden Geschos-
sen finden sich Fenster bzw. Türen, die sich um 1900 
einordnen lassen. Ab dem zweiten Obergeschoss fol-
gen Elemente aus der Zeit nach 1930. Die weiterfüh-
renden Untersuchungen zur vermuteten Stadtmauer im 
Erdgeschoss ergaben keine eindeutigen Ergebnisse. Es 
ist davon auszugehen, dass die historische Stadtmauer 
beim Abtrag des Vorgängergebäudes beseitigt wurde.“ 

Hoffassade Horchlerstraße 1, © KBBM

Wettbewerbsleitlinien Horchlerstraße 1: 

 

„Sanierung und Umbau innerhalb des Ensemble-
schutzes“ 

 

• Objekt ist als substanziell gesetzlich geschützter 
Ensemblebestand klassifiziert. 

 

• Gebäudehüllen wie Außenmauerwerk und zuge-
hörige historische Dachkonstruktionen sind zu 
erhalten. 

 

• Der Rückbau von nicht ensembleschutzrelevan-
ter Gebäudeteile wird dem Wettbewerbsteilneh-
mer freigestellt. 

 

• Neuordnung der Erschließung, der Obergeschos-
se und des Dachgeschosses im Gebäude sind in 
Abhängigkeit des Nutzungskonzeptes möglich. 
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Stadtmauerreste Innenhof, © Helmut 

4.4.6. Stadtmauer im Innenhofbereich 

 

Die historische Stadtmauer verläuft durch das Quartier 
und ist in Teilen in der Promenadestraße 5 oberirdisch 
als Einzeldenkmal noch erhalten, ansonsten aber als 
Bodendenkmal „Spätmittelalterliche Befestigung der 
ehem. Reichsstadt Kempten“ nachqualifiziert und in 
der Denkmalliste eingetragen.  

 

Auszug Listentext:„ Erster Ausbau der Befestigung der 
Freien Reichsstadt ab dem späten 13. Jh., die großen 
Teile des Mauerrings nach der Illerverlegung um 1300, 
Teil eines Wehrgangs 1310 (dendro.dat.); Zitadelle der 
Stadt war die Burghalde, die mit mehreren zum Teil 
noch bestehenden Mauerzügen in das Befestigungs-
system einbezogen war. Ummauerung der Brennergas-
senvorstadt und der Illervorstadt 1. Hälfte 15. Jh., Um-
bau mit Aufstockungen 1488, technische Anpassungen 
spätes 16. Jh.. Die Tortürme und nahezu der gesamte 
Mauerring im 19. Jh. beseitigt.  

 

Der Mauerverlauf ist noch an den im folgenden ge-
nannten Resten erkennbar: […] am Rückgebäude des 
Anwesens Promenadestraße 5 und im Anwesen König-
straße 26 in die Bebauung integriert, […].“  

 

Ergänzend aus dem bauhistorischen Gutachten von 
KBBM: „Im Rahmen von zwei Schürfen im Außenbereich 
(SM_S1 und SM_S2) konnten Gründungsstrukturen 
festgestellt werden, die plausibel als Teil der histori-
schen Stadtmauer interpretiert werden können. Der 
obertägig erhaltene Stadtmauerabschnitt im rückwärti-
gen Gebäude der Promenadestraße 5 weist eine Breite 
von ca. 1,50 m auf, dies entspricht den vorgefunden 
Gründungsstrukturen.“ 

 

Mit weiteren Funden im Boden aus Mittelalter und frü-
her Neuzeit ist zudem im Bereich der gesamten Reichs-
stadt Kempten zu rechnen. 

Wettbewerbsleitlinien Stadtmauerreste Innenhof: 

 

„Denkmalgerechte Instandsetzung und Restaurie-
rung der Stadtmauerreste“ 

 

• Substanziell gesetzlich geschützter Bestand als 
Einzel- bzw. Bodendenkmal. 

 

• Substanzieller Erhalt und planerische Einbezie-
hung der Stadtmauerreste. 

 

• Befunde sind an ihrer angestammten Position / 
in situ zu erhalten. 

 

• Darstellung der Stadtmauer ist in die Planung 
aufzunehmen und umzusetzen. 
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Stadtmauerreste Innenhof, © Helmut 

4.5 Externe Erschließung 

 

Das Wettbewerbsgebiet wird im Norden und Osten 
durch beide Fußgängerzonen Horchler- bzw. Promena-
destraße sowie im Westen durch die Königsstraße er-
schlossen. Zudem grenzt das Sparkassen-Quartier im 
Süden an den Zentralen Umsteigepunkt (ZUM). 

 

4.5.1 Motorisierter Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung der eingeschossigen 
Bestands-Tiefgarage unter der Königsstraße 18-20 mit 
etwa 7 Stellplätzen erfolgt vom Süden über den Innen-
hof. Die Zufahrt zum Innenhof wird über einen Erschlie-
ßungsweg mit vorhandenem Wegerecht entlang des 
rückwärtigen Wartebereich des ZUM von der verkehrs-
beruhigten Straße „Auf‘m Plätze“ (Anfahrt über 
Beethovenstraße und Linggstraße) erreicht. Aufgrund 
des Kreuzen von Fahrtweg und Fußgängerverkehrs be-
steht hier ein erhöhtes Unfallrisiko. 

 

Das Befahren der Königstraße von Norden ist ab der 
Kreuzung Horchlerstraße ausschließlich auf Taxen und 
Busse beschränkt. Dabei wird die Königstraße zwei-
streifig vom Bus- und Taxiverkehr befahren. Die Horch-
ler- und die Promenadestraße sind Teil der Fußgänger-
zone. Hier ist innenstadttypischer, niederschwelliger 
Anlieferverkehr möglich. 

 

Der Zentrale Umsteigepunkt (ZUM) für Busse in Kemp-
ten grenzt südlich an das Wettbewerbsgebiet an. Der 
im Süden der Innenstadt gelegene Hauptbahnhof von 
Kempten ist ca. 1,7 km entfernt. Damit ist insgesamt 
eine sehr gute Anbindung des Standorts an den ÖPNV 
gewährleitstet. 

 

Die Stadt Kempten prüft derzeit im Rahmen eines Ver-
kehrsgutachten die mögliche Verlegung des ZUM als 
zentralen Umsteigepunkt während einer möglichen 
Bauphase. Hierbei würde ggf. das ZUM temporär auf 
zwei Umsteige-Hubs im Norden und Süden der Innen-
stadt verlegt werden können.  

 

 

Dabei würde voraussichtlich der Bus- und Umsteige-
verkehr an der Königsstraße und dem heutigen ZUM 
reduziert werden können. Gleichzeitig wird jedoch der 
Standort, wenn auch eventuell in einer veränderter 

Form, während einer Bauphase weiterhin ein bedeu-
tender Bushaltepunkt in der Innenstadt bleiben. 

 

Für PKW stehen mit der Sparkassentiefgarage unter-
halb der Zumsteinwiese und dem Parkhaus bzw. Park-
platz Königsplatz umfangreiche gebührenpflichtige, 
öffentliche Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zur Ver-
fügung. 

 

Als Voraussetzung für die Wettbewerbsbearbeitung 
soll davon ausgegangen werden, dass im Sparkassen-
Quartier zukünftig keine unterirdischen oder oberirdi-
schen PKW-Stellplätze vorgesehen werden. Ein nieder-
schwelliger Andienungsverkehr wird jedoch auch zu-
künftig über die Horchlerstraße im Norden und per-
spektivisch auch weiterhin von Süden über die Lingg-
straße bzw. Bereich der heutigen ZUM möglich sein. 

 

Im Rahmen einer potenziellen Optimierung der dorti-
gen verkehrlichen Situation, könnte dabei eventuell auf 
die bisherige Umfahrung der Straße Auf’m Plätze ver-
zichtet werden und eine direkte Anfahrt über Lingg-
straße und jetzigem ZUM möglich sein. 

 

Im Rahmen des niederschwelligen Andienungsverkehr 
kann konzeptabhängig auf dem Grundstück des Spar-
kassen-Quartiers im Süden ein Kurzzeitparkplatzange-
bot z.B. für Be- und Entladen, Kurierdienste, Speditio-
nen oder Umzüge vorgesehen werden. Dabei soll sich 
das dafür benötigte Platzangebot an Kleintransporter 
orientieren. 
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Arkade Königstraße , © DAL 

4.5.2 Fußwegeverbindungen 

 

Entlang der Königsstraße befindet sich auf dem Grund-
stück derzeit eine erdgeschossige, öffentlich nutzbare 
Arkade, deren öffentliche Nutzung jedoch nicht grund-
buchrechtlich gesichert ist. Die Außenkante der Arkade 
zur Königstraße markiert die Grundstücksgrenze des 
Sparkassen-Quartiers und geht ohne separaten Bür-
gersteig im öffentlichen Straßenraum in die Fahrbahn 
der Königstraße über. Im Rahmen des Wettbewerbs 
kann grundsätzlich jedoch davon ausgegangen wer-
den, dass ein Neubau auch wieder bis an die Grund-
stücksgrenze zur Königstraße herangeführt werden 
kann. Von Seiten der Stadt ist jedoch keine Reduzie-
rung des Straßenquerschnitts zu Gunsten eines Bür-
gersteigs im öffentlichen Raum geplant, so dass zu-
künftig auch wieder entsprechende Durchwegungskon-
zepte zur Erschließung innerhalb des Quartiers vorge-
sehen werden sollen. 

 

Darüber hinaus ist aktuell zwischen Königstraße und 
Innenhof ein eingeschossiger Durchgang (Passage) für 
Fußgänger vorhanden. Ein erneuter öffentlich nutzba-
rer Durchgang zwischen Königstraße und Innenhof an 
selber Stelle ist beim Neubau nicht zwingend erforder-
lich, kann aber konzeptabhängig begründet sein.  

Ebenfalls besteht derzeit eine fußläufig nutzbare Ver-
bindung zwischen Innenhof und ZUM über den Zu-
fahrtsweg zur Bestandstiefgarage. Darüber hinaus 
kann das Teilgrundstück des Innenhofs des Nachbarn 
über das vorhandene Wegerecht direkt betreten wer-

den. 

 

Für die Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe soll von 
folgenden Vorgaben ausgegangen werden: Aus stadt-
geschichtlichen Gründen ist die zwischen Promenade-
straße 5 und 7 verlaufende Gasse von der Promenade-
straße bis zum Innenhof zu erhalten. Der bestehende 
Durchgang/ Passage zwischen Innenhof und Königstra-
ße sowie die Arkade entlang der Königstraße müssen 
nicht unbedingt erhalten werden.  

 

Hier kann ein neues Wegekonzept geschaffen werden, 
um auch der Schnittstellenrolle des Sparkassen-
Quartiers gerecht zu werden. Um zudem eine ge-
wünschte Belebung der Innenhofsituation und Wahr-
nehmung der Reste der Stadtmauer zu erzielen, ist 
auch zukünftig eine fußläufige Durchwegung des Quar-
tiers aus unterschiedlichen Richtungen erwünscht. Da-
bei sind vor allem die Verknüpfungen der umgebenden 
Quell- und Zielpunkte zu beachten: ZUM bzw. Bushalte-
punkte, Stadtpark sowie Altstadt. 

 

 

Durchgang Königstraße/ Innenhof, © DAL 
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4.5.3 Fahrradverbindungen 

 

Die Steigerung des Radverkehrsanteils ist eine Zielvor-
gabe der strategischen Ziele Kemptens und des Mobili-
tätskonzept Kempten 2030. Mit dem Radwegeplan 
wurden 2022 Haupt- und Nebenrouten definiert. Am 
Stadtpark kreuzen sich die Nord-Süd- und Ost-
Westverbindungen des Radverkehrs in der Innenstadt. 

Ein möglicher Rückbau der ZUM würde perspektivisch 
stärkere Entwicklungsmöglichkeiten des Verkehrs-
raums zu Gunsten des Radverkehrs bieten.  

 

Für die Bewohner der Anlage befinden sich nahezu alle 
möglichen verkehrlichen Ziele Kemptens im Radius 
von 5 Kilometer. Umgekehrt ist sie für alle Bewohner 
Kemptens innerhalb von 5 Kilometern zu erreichen.  

 

Als Quelle und als Ziel sind die Lageeigenschaften des 
Sparkassen-Quartiers für den Radverkehr sehr günstig. 

Das neue Sparkassen-Quartier soll daher für den Rad-
verkehr über die Königsstraße, Stadtpark, Horchler-
straße und den Nordwestlichen Teil vom Auf`m Plätzle 
gut erreichbar sein.  

Die östlich angrenzende Fußgängerzone wird weiterhin 
nur in den Abend- und Nachtstunden für den Radver-
kehr geöffnet sein.  

 

Wichtig für die Erreichbarkeit durch den Radverkehr 
sind Radabstellanlagen. Besucher und Anwohner sol-
len Radabstellanlagen in guter Qualität und ausrei-
chender Anzahl vorfinden. Dabei sind auch Stellplätze 
für Lastenräder zu berücksichtigen. Für die Bewohner 
sollen gemeinschaftliche, abschließbare und überdach-
te Radabstellmöglichkeiten geschaffen werden. Diese 
können im oder am Gebäude liegen, müssen aber 
leicht zugängig sein, das bedeutet ebenerdig oder 
über eine Rampe und nur mit maximal einer Tür ge-
trennt.  

4.5.4 Ver- und Entsorgung 

 

Das Wettbewerbsgebiet ist vollständig erschlossen. 
Die Spartenpläne sind als Anlage C.09 beigefügt. Zu 
berücksichtigen ist insbesondere der im Bereich des 
Flurstücks 4 in Nord- Südrichtung verlaufende Abwas-
sermischkanal. 

 

Das Sparkassen-Quartier ist im Kellergeschoss der 
Königstraße 18-20 an das Fernwärmenetz des Ener-
gieversorgers ZAK, Zweckverband für Abfallwirtschaft 
Kempten angebunden. Hierüber wird zudem auch die 
Promenadestr. 7 versorgt. Die Gebäude Horchlerstr. 1, 
Promenadestr. 9/Horchlerstr. 3 und Promenadestr. 5 
sind derzeit an das Gasnetz angeschlossen.  
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5. NUTZUNGSKONZEPT 

 

Die Sparkasse Allgäu hat im Vorfeld mittels verschiede-
ner Studien unterschiedliche Nutzungskonzepte unter-
sucht und sich für eine nutzungsgemischte Immobilie 
entschieden. Ein ursprüngliches Konzept, welches ne-
ben großflächigem Einzelhandel mit diversen Flächen-
größen zwischen 1.200 m² – 1.600 m², Büros, Wohnen 
auch ein Hotel und ein Fitnessstudio vorsah, konnte 
nicht überzeugen. 

 

5.1 Ergebnis Nutzungskonzept CIMA 

 

Auf Basis der ersten Überlegungen wurde im Frühjahr 
2021 die CIMA Beratung + Management GmbH aus 
München gebeten, ein detaillierteres Nutzungskonzept 
für den Standort zu entwickeln. Die CIMA sollte in die-
sem Zusammenhang insbesondere den funktionalen 
Charakter des Standortes mit seiner Lage in der Ein-
kaufsinnenstadt in den Blick nehmen sowie unter-
schiedliche passgenaue Nutzungsalternativen für das 
Areal ausarbeiten und kritisch überprüfen. 

 

Eine wesentliche Erkenntnis der Studie, welche nach-
folgend auszugsweise beschrieben wird, ist, dass die 
Möglichkeit zur Schaffung von modernen Flächen für 
Handel und der gleichzeitige Erhalt der Baudenkmäler 
bzw. die Berücksichtigung des Ensembleschutzes in 
einer modernen Immobilienentwicklung herausfor-
dernd ist. Gleichzeitig kann sie jedoch als Chance be-
griffen werden, dem Quartier einen besonderen Cha-
rakter zu geben. Zudem sind die Wegebeziehungen im 
Umgriff des Quartiers sowie durch das Quartier hin-
durch ebenfalls im Wettbewerbsentwurf zu berücksich-
tigen. Sie bestimmen vor allem die Nutz- und Er-
schließbarkeit von Erdgeschossflächen, da eine Durch-
wegung nach Vorstellung der Stadt zumindest teilwei-
se auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten möglich 
sein soll. 

 

Festgehalten wird auch, dass eine hohe Erwartungshal-
tung seitens der Stadtverwaltung und Politik sowie 
anderer öffentlicher Akteure an die zukünftige Umset-
zung des Projektes besteht. Zudem gestaltet sich die 
konkrete Erschließung des Quartiers mittels PKW-
Individualverkehr schwierig.  

Die Königstraße ist eine Sonderfahrzone nur für Linien-
busse und Taxen, dadurch besteht zwar eine sehr gute 
Anbindung an den ÖPNV durch die ZUM (Anbindung an 
alle Kemptener Buslinien), aber hier keine Erreichbar-
keit für PKW. Aus diesem Grund verzichtet die Auslobe-
rin auf Wunsch der Stadt auf eine Tiefgarage im Spar-

kassen-Quartier. 

 

Promenadestraße und Horchlerstraße sind als Fußgän-
gerzone ausgewiesen, derzeit ist somit nur der Zugang 
für Fußgänger ideal. 

 

Nutzungsoptionen Erdgeschoss 

 

Von diesen Rahmenbedingungen ausgehend wurden 
in der Studie durch die CIMA drei unterschiedliche Nut-
zungsszenarien - vor allem für das Erdgeschoss - erar-
beitet und auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit sowie 
städtebauliche Verträglichkeit hin überprüft. Der Struk-
turwandel im Einzelhandel zeigt bereits, dass die Ent-
wicklung innerstädtischer (Handels-)Immobilien zu-
nehmend risikobehaftet und somit kein „Selbstläufer“ 
ist. Dies gilt auch für die bislang stabile Innenstadt der 
Stadt Kempten. 

 

In diesem Zusammenhang richteten die Gutachter der 
CIMA den Blick auch auf bundesweite Trends und Ent-
wicklungen für die Innenstadt der Zukunft sowie auf 
die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie.  

Die Gutachter legen dar, warum die Innenstadt einen 
neuen Nutzungsmix benötigt: 

• Der Einzelhandel allein ist nicht mehr die einzige 
Leitfunktion, sondern eine Option unter Vielen. 
Versorgungseinkäufe passieren oftmals von der 
Couch via Online-Handel. 

• Ein Innenstadtbesuch rückt als Multi-Use-
Erlebnis zur Verbesserung der Work-Life Balance 
in den Vordergrund, die Innenstadt wird Treff-
punkt und Ort von Erledigungen zugleich. 

• Sie wird zunehmend auch Wohnort und damit 
Ort der Nahversorgung und Naherholung. 

Darüber hinaus wird auf folgende Mega-Trends im Ein-
zelhandel verwiesen: 

Qualität und Erlebnis beim Innenstadtbesuch durch 
gezielte Inszenierung von Waren und Räumen, Schaf-
fung von zusätzlichen Anreizen für Kund*innen, 
Wunsch nach emotionaler Stimulierung, Unterhaltung 
und Service. 

Nachhaltigkeit und Regionalität führt zu bewussterer 
Nachfrage nach Qualität der Produkte und nachhalti-
gen, Bio- und regionalen Produkten insbesondere im 
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Lebensmitteleinzelhandel. 

Convenience führt zu Veränderungen auf der Service-
ebene, Prinzip gilt auch in der Ladengestaltung, z.B. in 
Form von Kinderspielecken, Sitzmöglichkeiten etc., 
zudem Ausbau des „Ready-to-eat“-Angebotes und 
mehr Convenience-Produkte im Lebensmittelhandel. 

Individualismus zeigt sich im Wunsch der Kunden nach 
dem „Besonderen“, der Einstellung auf individuelle 
Bedürfnisse (als Gegenentwurf zu Massenprodukten). 

 

Die CIMA leitete aus ihren Erkenntnissen drei verschie-
dene Nutzungsszenarien für die Erdgeschossbereiche 
ab. Diese ähneln sich im Baudenkmalbereich Innenhof / 
Stadtmauer und Promenadestraße 5. 

Für das Einzeldenkmal Promenadestraße 5 werden im-
mer (Kultur-) Café / Bistro – Nutzungen mit ca. 120 m² 
VK vorgeschlagen, erweitert um Außenbereich-
Gastronomie im „Innenhof“, wahlweise auch kulturelle 
Angebote, beispielsweise ein kleines Museum, Infor-
mationsraum über Stadtmauer, Historie etc. 

 

Ein Aufgreifen der Thematik „Grün & Erholung“ im 
„Innenhof“ und / oder eine Integration der Stadtmauer 
im Gebäude mit Infotafel, historischem Exkurs etc. wer-
den als Möglichkeiten ebenfalls vorgeschlagen. 

 

 

 

 

Für die verbleibenden Flächen wurde als zu favorisie-
rende Nutzungsvariante, die Unterbringung eines Le-
bensmittel-Nahversorgers, welcher als attraktiver, offe-
ner Erlebniseinkauf die städtebaulichen Gegebenhei-
ten vor Ort (u.a. Flächenlimitierung durch Durchwe-
gung, Einbau des städtebaulichen Erbes) positiv nutzt 
und durch spezialisierte Handels-Formate bzw. Eigen-
nutzung der Sparkasse ergänzt wird, dargestellt.  

Dabei sollen folgende Ziele verfolgt werden: 

• Stärkung der Nahversorgungsqualität im Innen-
stadtbereich (Zukunft der Innenstadt als Wohn-
standort) 

• Marktgerechte Fläche für einen hochwertigen 
Supermarkt mit einem attraktiven Erlebnisein-
kaufkonzept mit eher offenen Schaufensterfron-

ten 

• Lebensmittelbranche zeigt sich corona-stabil 
(kein Nachfrageeinbruch zu erwarten) 

• Ergänzung durch moderne Handelskonzepte z.B. 
eine Bäckerei mit Cafébereich zur Schaffung ei-
nes attraktiven Treffpunkts u.a. für ÖPNV-
Kundschaft 

• Erfordernis nach modernen Lebensmittelange-
boten für die Kemptener (Nahversorgung bereits 
Gegenstand im Einzelhandelskonzept Stadt  
Kempten 2019) 

 

Für dieses Nutzungsszenario wurden alternative Mög-
lichkeiten in Untervarianten untersucht und darge-
stellt, unter anderem Ausführungen mit und ohne Pas-
sage, Ausführung mit Räumen zur Kreativnutzung (Pop
-Up Shop-Konzept) sowie eine mögliche Kombination 
mit Flächennutzungen für Sparkasseneigenbedarfe bis 
zu 550 m². Für den spezialisierten Fachhandel werden 
Flächen zwischen 100 m² und 250 m² vorgeschlagen. 

Für die kleinteiligeren Fachhandels- / Sparkassenflä-
chen wäre auch jeweils eine Nutzung durch kulturelle 
und / oder künstlerische Betriebe möglich. 
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Nutzungsoptionen Obergeschosse 

 

Das von der CIMA empfohlene Konzept fokussiert im 
Wesentlichen marktseitig empfehlenswerte Nutzungen 
aus dem Handelsbereich für die Erdgeschosslage des 
Projekts. Diese bedürfen jedoch lediglich Flächen im 
Erdgeschoss, sodass die weiteren Etagen anderweitig 
genutzt werden können.  

 

Der vorhandene Bestand entlang der Königstraße stellt 
in seiner Geschossigkeit die maximale Höhe dar. Dem-
nach wären hier wieder in einem Neubau ein Erdge-
schoss sowie 4 Obergeschosse realisierbar. Die übri-
gen Gebäudeteile des Sparkassen-Quartiers haben be-
züglich ihrer Geschossigkeit den vorhandenen Denk-
mal- bzw. Ensembleschutz zu berücksichtigen. 

 

Konzeptabhängig kann in den Bereichen, in denen aus-
schließlich die Gebäudehülle zu erhalten ist, eine ande-
re Geschossigkeit gegenüber dem Bestand begründet 
sein. Hier gilt es aber die vorhandenen Fassaden zu 
erhalten. 

 

Folgende gewerbliche Nutzungen sind für die Flächen 
in den Obergeschossen im Fokus: 

• Die Sparkasse hat weiterhin Interesse, insbeson-
dere im 1. oder 2. Obergeschoss Büroflächen von 
ca. 750 m² Mietflächen selbst zu nutzen. 

• Auch für weitere Drittnutzer für Büros oder ande-
re Nutzungen wären Flächen in den Oberge-
schossen sowie darüber hinaus denkbar. 

• Aufgrund der Lage in der Einkaufsinnenstadt 
unmittelbar am Busbahnhof der Stadt Kempten 
eignet sich der Standort laut Studie ideal auch 
für Arztpraxen sowie Flächen für andere medizi-
nische Dienstleistungen. Hier sind weitere Kopp-
lungen mit Praxisnutzungen im Umfeld möglich, 
da bereits in der Nachbarschaft (z.B. Aufm Plätz-
le) Mediziner verortet sind. 

 

 

• Laut Auskunft der KVB (Kassenärztliche Vereini-
gung Bayern) sind in Kempten derzeit alle Kas-
senarztsitze belegt. In der Folge wären aktuell 
am Standort lediglich Räume für Privatpraxen 
oder Umzüge von anderen Praxisstandorten dar-
stellbar. 

 

Darüber hinaus sieht die CIMA aufgrund nachfolgender 
Parameter insbesondere auch für Wohnnutzungen ein 
hohes Potenzial am Standort: 

• Das Sparkassen-Quartier ist aufgrund der Lage 
am Innenstadtrandbereich in den oberen Ge-
schossen auch für Wohnnutzungen geeignet. 

• Angesichts der positiven Einwohner* innenprog-
nose für die Stadt Kempten und des Booms der 
Innenstadt als Wohnstandort für alle Generatio-
nen ist von einer ausreichenden Nachfrage für 
entsprechende Wohnflächen auszugehen. 

• Auch für spezielle Wohnformen wie Senioren-
wohnen oder studentisches Wohnen ist das 
Sparkassen-Quartier interessant.  
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5.2 Nutzungskonzept für die Bearbeitung der Wett-
bewerbsaufgabe 

 

Auf Basis der CIMA Studie soll im Rahmen der Bearbei-
tung der Wettbewerbsaufgabe insbesondere in der 
Phase 1 ein Nutzungskonzept entwickelt werden, wel-
ches auf eine marktgerechte Durchmischung abzielt. 
Dabei sollen neben dem festgestellten Bedarf, die 
kleinräumlichen, städtebaulichen Rahmenbedingun-
gen berücksichtigt werden.  

 

Demzufolge sollen im Erdgeschoss großflächig flexible, 
gewerbliche Mietflächen entstehen, welche sowohl für 
Einzel- bzw. Fachhandel als auch für Gastronomie und 
Dienstleistungen genutzt werden können. Für die 
Wettbewerbsaufgabe soll exemplarisch eine großflä-
chige Einzelhandelsfläche für einen qualitativ hochwer-
tigen Lebensmittel-Nahversorger mit Erlebnis-
Einkaufskonzept von mindestens ca. 800 m² Verkaufs-
fläche zzgl. Neben- und Lagerflächen dargestellt wer-
den. Hierbei wird in der Bearbeitung darauf hingewie-
sen, dass derzeit die höchste Passantenfrequenz an 
der Ecke Promenadestraße/ Horchlerstraße festgestellt 
wird. Konzeptabhängig kann eine Eingangssituation 
auch an anderer Stelle begründet sein. 

 

Darüber hinaus soll ein Sparkassen-Saal als flexibler 
Veranstaltungsbereich vorgesehen werden, dessen 
Räume für eine Auslastung bis zu maximal 200 Perso-
nen zusammengeschaltet werden können. Diese Räu-
me sollen auch anderen externen Veranstaltungen zur 
Verfügung stehen können. In den Obergeschossen sol-
len zudem Büro- und Praxisnutzungen vorgesehen 
werden, welche möglichst zu unterschiedlichen Miet-
größen flexibel zusammenschaltet werden können.   

 

Da die Sparkasse Allgäu derzeit prüft, im Sparkasse-
Quartier Büroflächen zukünftig selber zu nutzen, sollen 
im Nutzungskonzept mindestens ca. 750 m² Mietfläche 
mit Büronutzungen für einen perspektivischen Eigen-
nutz der Sparkasse vorgesehen werden. Hierbei ist 
konzeptabhängig eine Verteilung auf 2 Obergeschosse 
denkbar. 

Neben den gewerblichen Nutzungen sollen u.a. auch 
zur Belebung des Quartiers in den Obergeschossen 
Wohnnutzungen integriert werden. Konzeptabhängig 
kann aber auch eine andere räumliche Verteilung der 
Nutzungen begründet sein. Es wird erwartet, dass un-
ter Berücksichtigung der baurechtlichen Rahmenbe-
dingungen eine optimale Ausnutzung des Grundstücks 

erreicht wird.  

 
 

Das in der CIMA-Studie zugrunde gelegte Nutzungs-
konzept kann für die Zonierung des Gebäudekomplex 
als Anregung dienen, wobei konzeptabhängig auch 
andere Lösungen mit anderen Verteilungen der Nut-
zungen denkbar sind.  

 

Abweichend vom CIMA-Konzept soll im Untergeschoss 
keine Tiefgarage vorgesehen werden. 

 

Für die Entwicklung eines nachhaltigen Nutzungskon-
zepts sollen insbesondere die gewerblichen Flächen im 
Erdgeschoss neben der Nutzung z.B. durch einen Le-
bensmittel-Nahversorger oder durch den Sparkassen-
saal je nach Vermietungssituation auch verschiedene 
andere Einzelhandels- oder Gastronomiekonzepte ab-
bilden können. Hier ist ein Höchstmaß an Flexibilität 
wünschenswert, um eine Nutzbarkeit von größeren 
oder kleineren Flächen auch bei sich verändernden 
Rahmenbedingungen sicherzustellen. 

 

Auch die gewerblichen Flächen in den Obergeschossen 
sollen unterschiedliche Büro- und Praxisnutzungen 
ermöglichen können. Hierbei werden auch auf die funk-
tionalen Anforderungen der Flächen gemäß Kapitel 9.0 
hingewiesen. 

 

Insgesamt ist im Rahmen des Nutzungskonzepts eine 
Belebung des Innenhofs mit Schaffung von Aufent-
haltsqualitäten sowie einer Wahrnehmbarmachung der 
Stadtmauerreste erwünscht. Konzeptabhängig kann 
nach Abstimmung mit dem BLfD eine Teilüberdachung 
des Innenhofs möglich sein.  
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6. NACHHALTIGKEIT 

 

Wunsch der Ausloberin ist es, dass mit der Neuentwick-
lung des Sparkassen-Quartiers ein bewusstes Zeichen 
im Sinne der Nachhaltigkeit gesetzt wird und die Be-
lange von Ökologie, Ressourcenbewusstsein, Klima-
schutz- oder Klimaanpassungsmaßnahmen, Energieef-
fizienz aber auch von sozialen und ökonomischen As-
pekten ausreichend berücksichtigt werden.  

 

Dabei möchte die Sparkasse Allgäu in Ihrer Funktion 
als regional verwurzeltes Finanzinstitut - insbesondere 
mit dem Gebäude - ihrem eigenen hohen Anspruch im 
ressourcenschonenden Umgang von Energie gerecht 
werden. Gleichzeitig sollen die Schutzziele der Nach-
haltigkeit gleichermaßen gewürdigt werden.  

 

Dabei sind z.B. bei der ökonomischen Nachhaltigkeit 
des Gebäudekonzepts nachgelagerte, hohe Aufwen-
dungen im Lebenszyklus der Immobilie von vornherein 
zu vermeiden. Zudem möchte die Ausloberin mit der 
ökologischen Nachhaltigkeit des Neubaus für den 
Schutz der natürlichen Umwelt (z.B. Artenschutz) und 
der natürlichen Ressourcen ihren Beitrag leisten.  

 

Der sozialen und funktionalen Nachhaltigkeit ist zudem 
Rechnung zu tragen, da diese u.a. auf die Attraktivität 
des Standorts einzahlt und von der Sparkasse als dritte 
Säule eines nachhaltigen Gebäude-Gesamtkonzeptes 
gesehen wird. Die Sparkasse ist offen für Aussagen zu 
möglichen Hybriden Bauweisen, Modularem Bauen, 
Lösungen zu Wasserrückhalt/-management, Konzepte 
zur Unterstützung des Stadtklimas, Reduzierung der 
FM- und Lebenszykluskosten, Baustoffmanagement, 
Regionalität, Lieferketten, Rückbautauglichkeit und 
Kreislauffähigkeit.  

 

Es wird von der Ausloberin beabsichtigt, dass im weite-
ren Entscheidungsprozess, eine Zertifizierung (DGNB) 
für den Neubau angestrebt wird.   

7. FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN 

 

7.1 Allgemeines 

 

Ein detailliertes, vollumfängliches Raumprogramm 
muss nicht erfüllt werden. Vielmehr soll sich das Ge-
bäudekonzept und die räumliche Anordnung an die 
Grundzüge des im Rahmen der CIMA-Studie vorge-
schlagenen Nutzungskonzeptes orientieren. Der Kon-
zeptentwurf ist so zu planen, dass neben der geforder-
ten Funktionalität eine nachhaltige und flexible Struk-
tur mit einem attraktiven Nutzungsmix aus Einzelhan-
del, Gastronomie, Büro/Praxis und Wohnen entwickelt 
werden kann.  

 

Das bedeutet, dass die Gebäudekörper so zu optimie-
ren sind, dass die gewerblichen Nutzungseinheiten 
flexibel separiert bzw. zusammengeschaltet werden 
können, um auch bei veränderten Marktanforderungen 
marktfähige Mietflächen bieten zu können. Gleichzeitig 
sollen die Wohnbereiche für ein angemessenes Maß an 
Privatheit verfügen. 

 

 

7.2 Konstruktion 

 

Im Sinne der Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung 
wird der Einsatz von nachwachsenden oder ressour-
censchonenden Baustoffen -wo möglich- gewünscht. 
Wo technisch und konstruktiv erforderlich, kann auch 
eine konventionelle Bauweise in Stahlbeton-Massivbau 
akzeptiert werden.  

 

Da die Ausloberin insbesondere der Regionalität eine 
hohe Bedeutung beimisst, wird eine mögliche Ausfüh-
rung des Neubaus in Holzbau- bzw. Holz-
Hybridbauweise als zielführend begrüßt. Hier könnten 
ein hoher Vorfertigungsgrad einen positiven Beitrag 
zur effizienteren Errichtung des Neubaus sowie im 
Kontext von Kreislaufwirtschaft (Cradle to Cradle) leis-
ten.  

 

 

Für die gewerblich genutzten Bereiche - insbesondere 
in den Obergeschossen des Neubaus - wird ein mög-
lichst einheitliches Konstruktions- und Ausbauraster 
(ca. 1,25 – 1,35 m) angestrebt, um wirtschaftliche und 
flexible Nutzungskonzepte abbilden zu können.  

Im Bereich von Büro- und Praxisnutzungen ist die Fas-
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sade so zu definieren, dass möglichst in jedem Ausbau-
raster ein Trennwandanschluss möglich ist. 

 

Im Erdgeschoss wird eine einzelhandelsübliche lichte 
Raumhöhe von min. 4,50 m angestrebt, um die Anfor-
derungen unterschiedlicher gewerblicher Mieter zu 
erfüllen. 

 

In gewerblich genutzten Flächen in den Obergeschos-
sen der Neubaubereiche wird eine lichte Raumhöhe 
von min. 2,75 m erwartet und eine lichte Raumhöhe 
von 3,00 m angestrebt. 

 

In den Bereichen der Einzeldenkmäler sind die dort 
vorhandenen Höhen zu erhalten. 

 

 

7.3 Erschließung 

 

Eine gleichwertige barrierefreie Erschließung der Neu-
baubereiche wird als selbstverständlich vorausgesetzt. 
Die vertikale Erschließung ist über attraktive, ausrei-
chend dimensionierte und wenn möglich natürlich be-
lichtete Treppenhäuser sowie Aufzüge zu gewährlei-
sen. 

Hauseingänge und Flure müssen über eine ausrei-
chend lichte Breite verfügen und eine einfache Orien-
tierung gewährleisten. 

Das Nutzung durch unterschiedliche Zielgruppen ist 
wichtige Grundvoraussetzung des Projekts und bei der 
Anordnung der Erschließung unbedingt zu berücksich-
tigen.  

 

Potenzielle Nutzungskonflikte durch die unterschiedli-
chen Bedürfnisse von Öffentlichkeit und Privatheit sind 
zu vermeiden, Die Realisierbarkeit von unterschiedli-
chen Nutzungseinheiten bzw. Mietflächen innerhalb 
der Geschosse soll jederzeit darstellbar sein. 

Dabei soll berücksichtigt werden, dass in den Büro- 
und Praxisgeschossen möglichst brandschutztechni-
sche Nutzungseinheiten von ≤ 400 m² realisiert wer-
den können. Um die Größe der Nutzungseinheiten 
nicht über die maximal über eine Anleiterung durch die 
Feuerwehr zulässige Personenzahl zu begrenzen, wird 
ein Fluchtwegkonzept mit zweitem baulichem Ret-
tungsweg angestrebt.  

 

Ganz allgemein ist ein besonderes Augenmerk auf 
eine eindeutige und attraktive Wegeführung und 
leichte Orientierung zu legen.  

 

 

7.4 Raumprogramm 

 

Das in der Anlage C.13 aufgeführte exemplarische 
Raumprogramm für den Sparkassensaal und den Le-
bensmittel-Nahversorger dient als Orientierungswert 
zur Ermittlung des benötigten Flächenbedarfs inner-
halb des Sparkassen-Quartiers und soll Grundlage für 
die planerische Darstellung innerhalb dieser Wettbe-
werbsaufgabe für diese beiden Flächen sein.  

 

Da noch keine konkreten Mieter für die Einzelhandels-
flächen feststehen, können perspektivisch auch ande-
re spezifische Raumanforderungen eines zukünftigen 
Nutzers bestehen. Daher sollen insbesondere die ge-
werblichen Flächen ein Höchstmaß an Flexibilität bie-
ten, um im Rahmen sich schnell ändernder Rahmen-
bedingungen auch andere Nutzungen zu ermögli-
chen. Hierbei möchte das Sparkassen-Quartier als 
resilienter Komplex einen besonderen Beitrag zu ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklung und zukunftsfähi-
gen Nutzung leisten. Hierbei soll ein tragfähiges Ver-
mietungskonzept darstellbar sein.  

Ziel ist es, innerhalb des baurechtlichen Rahmens, 
eine qualitätvolle Optimierung der realisierbaren 
Bruttogrundfläche und Maximierung der vermietba-
ren Fläche zu ermöglichen. 

 

Um nachhaltig Kosten zu sparen, ist insgesamt eine 
hohe Flächeneffizienz erwünscht. 

 

7.5 Veranstaltungsbereich Sparkassen-Saal 

 

Der Sparkassen-Saal soll als flexibler Veranstaltungs-
bereich vorgesehen werden. Konzeptabhängig kann 
eine Verortung im Erdgeschoss oder den Oberge-
schossen des Sparkassen-Quartiers sinnvoll sein. Hier 
sollen unterschiedliche Raumgrößen zu einer Konfe-
renz- und Veranstaltungsfläche für Veranstaltungen 
mit bis zu 200 Personen zusammengeschaltet werden 
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können.  

 

Eine konzeptabhängige Einbeziehung von Außenraum-
flächen, welche z.B. als Aufenthalts- und Pausenberei-
che bei Veranstaltungen genutzt werden können, sind 
wünschenswert. 

 

Neben einer Nutzung durch Veranstaltungen der Spar-
kasse für Mitarbeiter oder Kunden soll der Sparkassen-
Saal auch Externen u.a. für Veranstaltungen der Kultur-
förderung (Lesungen, Ausstellungen, Konzerte etc.) zur 
Verfügung gestellt werden können. Die erforderlichen 
Nebenflächen für Foyer, Catering-Küche, Möbellager 
und Sanitärbereiche sind nachzuweisen (s.a. Anlage 
Raumprogramm C.13) 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Gewerbliche Mietflächen Einzelhandel, Gastrono-
mie und Dienstleistungen 

 

Entsprechend des von der CIMA entwickelten Nut-
zungskonzepts sollen die zur Verfügung stehenden 
Erdgeschossflächen für gewerbliche Mietflächen 
(Einzelhandel/ Gastronomie/ Dienstleistungen) vorge-
sehen werden. Diese sollen ebenerdig erschließbar 
unterschiedliche, marktgängige Mietflächengrößen 
und Konzepte flexibel zusammenschaltbar ermögli-
chen.  

Laut CIMA ist ein Eingang an einer Hochfrequenzlage 
wie z.B. Ecke Promenadestraße/ Horchlerstraße für die 
Etablierung eines wichtigen Einzelhandels-Magneten 
von hoher Bedeutung und führt zu einer positiven Be-
lebung für das gesamte Sparkassen-Quartiers.  

Insgesamt soll bei den gewerblichen Mietflächen eine 
attraktive Integration denkmalgeschützter Gebäudetei-
le in ein lebendiges Einzelhandelskonzept als anspor-
nende Aufgabe verstanden werden.  

 

Für die Wettbewerbsbearbeitung soll exemplarisch 

eine großflächige Einzelhandelseinheit als Lebensmit-
telnahversorger mit einer Verkaufsfläche von ca. 
800 m² nachgewiesen werden. (s.a. Anlage Raumpro-
gramm C.14) Zudem wird eine Lichte Höhe von 4,50 m 
für die Verkaufsflächen angestrebt. In Bereichen des 
Denkmalschutz sind die Deckenhöhen des Bestandes 
zu erhalten.  

 

Eine tägliche Anlieferung für die Lebensmittelhan-
delsfläche muss möglich sein und kann über die nörd-
liche Königstraße kommend z.B. in der Horchlerstraße 
stattfinden. Eine entsprechende Andienungszone soll 
bereits in der Wettbewerbsphase 1 nachgewiesen 
werden. Zur Gewährleistung der Abläufe sind die La-
ger- und Nebenflächen des Lebensmittel-
Nahversorgers direkt angrenzend an die Verkaufsflä-
che im Erdgeschoss zu positionieren.  

 

Im Ausnahmefall kann konzeptabhängig ein Teil des 
Lagers (ca. 200 m² - 240 m²) im Untergeschoss unter-
gebracht werden. Dabei ist auf eine entsprechende 
Vorhaltung eines Lastenaufzugs für mindestens 4 
Rollbehälter (jeweilige Abmessung mit Außenmaße in 
cm: B x T: 71,5 x 81,0 cm) inkl. Personal vorzusehen. 
Aufenthaltsräume für das Personal müssen über Ta-
geslicht verfügen. 

Für die Energieversorgung des Lebensmittel-
Nahversorgers wird eine eigene Energiezentrale (ca. 
40 m²) benötigt, die auch außerhalb der eigentlichen 
Fläche des Lebensmittelmarktes im Gebäude verortet 
werden kann. Hierbei gilt es jedoch zu berücksichti-
gen, dass eine einfache Einbringung der technischen 
Anlagenteile (z.B. von außen) möglich sein sollte.´ 

 

Weitere gewerbliche Flächen sollen im Erdgeschoss 
realisierbar sein, wobei diese idealerweise als flexible, 
zusammenhängende Einzelhandelsflächen von min-
destens 500 m² (z.B. für Fachhandel) vorgesehen wer-
den sollen.  

 

Darüber hinaus soll als Nutzung -wenn möglich- min-
destens ein Gastronomie- oder Cafékonzept im Erdge-
schoss des Sparkassen-Quartiers integriert werden, 
welches u.a. auch Außensitzplätze für die Belebung 
des Innenhofs vorsehen soll. Vorhandene, aus Denk-
malschutz zu erhaltende Bestandsflächen, sollen in 
das Nutzungskonzept integriert werden und dadurch 
den besonderen Charakter des Sparkassen-Quartiers 
mit seiner Mischung aus Alt und Neu ausmachen. 
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7.7 Gewerbliche Mietflächen Büro und Praxen 

 

Die externen Mietflächen sind durch Eingangssituatio-
nen, Treppenhäuser und Aufzüge so zu erschließen, 
dass den Anforderungen an eine angemessene Adress-
bildung und Attraktivität Rechnung getragen wird.  

 

Das Gebäude ist so flexibel zu planen, dass verschiede-
ne Bürokonzepte problemlos realisiert werden können. 

Für den potenziellen Eigennutz durch die  Sparkasse 
Allgäu soll jedoch insgesamt mindestens eine Büroflä-
che von ca. 750 m² Mietfläche, konzeptabhängig auch 
ggf. auch in 2 unterschiedlichen Geschossen, vorgese-
hen werden.  

 

Da der Kemptener Büromarkt darüber hinaus eher von 
kleinteiligen Nutzergruppen geprägt ist und u.a. auch 
Praxisflächen angedacht sind, sollen auch Nutzungs-
einheiten mit kleineren Mietflächengrößen von ca. 200 
m² exklusiver Mietfläche vorgesehen werden, die auch 
zu größeren Flächen zusammengeschaltet werden kön-
nen.  

Den jeweiligen Mieteinheiten sind entsprechend der 
Realisierbarkeit von Arbeitsplätzen ausreichend eigene 
Sanitäreinheiten und Teeküchen zuzuordnen. 

 

Die Anforderungen an moderne Büroarbeitsplätze sind 
selbstverständlich zu berücksichtigen. Es wird davon 
ausgegangen, dass alle permanenten Arbeitsplätze 
natürlich zu belichten und zu belüften sind. Zur Erfül-
lung der Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinien 
auch bei offenen Bürokonzepten, wird in den Bürobe-
reichen eine lichte Raumhöhe von min. 2,75 m gefor-
dert und eine lichte Raumhöhe von 3,00 m angestrebt. 

 

Um sowohl im Winter, als auch im Sommer angenehme 
Temperaturen am Arbeitsplatz zu gewährleisten, wird 
gleichfalls von möglichst individuell regelbaren techni-
schen Maßnahmen zur Heizung und zugluftfreien Küh-
lung sowie einer wirksamen Verschattungsmöglichkeit 
der Fensterflächen ausgegangen. 

 

 

7.8 Externe Mietflächen - Wohnnutzung 

 

Gemäß Konzept sollen Wohnnutzungen in den Oberge-
schossen vorgesehen werden. Konzeptabhängig kön-
nen jedoch auch andere Verortungen denkbar sein. 
Hierbei sollen unterschiedliche Grundrisslösungen und 
Wohnungsgrößen berücksichtigt werden. 

Die Wohnungen sollen altersgerecht und barrierefrei 
sein. Jede Wohnung soll mindestens über einen eige-
nen Außenbereich als Balkon, Loggia oder Terrasse 
verfügen. 

Entsprechende Schallschutzmaßnahmen zur Königs-
traße/ Stadtpark sollen für Schlaf- und Wohnräume vor-
gesehen werden. Hier bestehen erhöhte Lärmemissio-
nen durch den Busverkehr in der Königstraße, Festbe-
trieb während der Allgäuer Festwoche und einer größe-
ren Krähenpopulation im Stadtpark. 

 

Durch eine geschickte Anordnung der Erschließungen 
soll eine weitgehende Trennung zwischen den gewerb-
lichen Nutzungen und den Wohnungen gewährleistet 
werden. Eine angemessene Privatheit zu den öffentli-
chen und gewerblichen Bereichen soll dabei gewahrt 
bleiben. Innerhalb der Wohnnutzungen können aber 
konzeptabhängig entsprechende Kommunikationsflä-
chen wünschenswert sein und zur Belebung des Quar-
tiers beitragen. 

 

Bei der Wohnnutzung soll ein breiter Wohnungsmix 
angeboten werden, um unterschiedliche Zielgruppen 
ansprechen zu können. Ein hohes Vermarktungspoten-
zial wird vor allem auch bei Senioren identifiziert, die 
eine hervorragende Infrastruktur und eine zentrale, 
urbane Lage gegenüber einem bisherigen Eigenheim 
außerhalb der Stadt vorziehen.  

 

Dementsprechend kann bezogen auf die verfügbare 
Gesamtwohnfläche folgender Wohnungsmix (grob) als 
Grundlage herangezogen werden: 

ca. 15 %  1-Zimmerwohnungen 40-50 m² 

ca. 30 %  2-Zimmerwohnungen 50-60 m² 

ca. 30 %  3-Zimmerwohnungen 70-80 m² 

ca. 20 % 4-Zimmerwohnungen 80-100 m² 

ca. 5 %   5-Zimmerwohnungen 100-130 m² 
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Die Gebäudetechnik ist unter dem Gesichtspunkt mini-
mierter Betriebs- und Folgekosten sowie ökologischer 
Belange zu entwickeln. Hierbei muss eine größtmögli-
che Flexibilität in Bezug auf sich ändernden Strukturen, 
Zuschnitten und Dimensionierungen gewährleistet 
werden. Alternative Techniken und Energiekonzepte 
sollen berücksichtigt werden, sofern diese technisch 
ausgereift sind und die Wirtschaftlichkeit nachgewie-
sen werden kann. 

 

Aktuell ist das Sparkassen-Quartier über die Königstra-
ße 18-20 an das Fernwärmenetz sowie über Horchler- 
und Promenadestraße an das Gasnetz angebunden. 
Vor dem Hintergrund einer perspektivisch weiterhin 
gesicherten Energieversorgung sind im Sinne der Ener-
gieautarkie alternative Energieversorgungskonzepte 
(z.B. Einsatz von Photovoltaik-Anlagen) oder Speicher-
techniken vorzuschlagen. 

 

Dabei sind Anforderungen an potenzielle Photovoltaik-
Anlagen unter Berücksichtigung der Belange des Denk-
malschutzes zu berücksichtigen. Aktuelle Informatio-
nen sind der Homepage des BLfD zu entnehmen. 

 

Für eine mögliche Nutzung von geothermischen Anla-
gen sind derzeit keine geologischen Gutachten bzgl. 
des Untergrundes bekannt. Eine geothermische Anlage 
ist nur über eine entsprechende wasserrechtliche Ge-
nehmigung möglich, diese ist über die untere Wasser-
rechtsbehörde und beim Wasserwirtschaftsamt erfor-
derlich. Ein Eingriff in archäologische Strukturen bzw. 
im Bereich des Bodendenkmals ist nicht erwünscht.  

 

Die Ladenlokale, der Sparkassen-Saal sowie innenlie-
gende Räume müssen mit für die Nutzung angepass-
ten Luftwechselraten raumlufttechnisch behandelt 
werden. Für Bürobereiche soll ergänzend zur Möglich-
keit einer freien Fensterlüftung auch zur Sicherstellung 
der energetischen Anforderungen ein hygienischer 
Mindestluftwechsel über eine mechanische Lüftungs-
anlage vorgesehen werden. 

 

 

 

Es sind sinnvolle und wirtschaftliche Lösungen vorzu-
schlagen und die grundsätzliche Realisierbarkeit muss 
dargestellt werden (Technikräume, Installationskanäle 
etc.). Die notwendigen Hauptschächte für die vertikale 
Verteilung der technischen Medien sind in den Grund-
rissen der Wettbewerbsphase 2 darzustellen. 

8. GEBÄUDETECHNIK 
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Im Raumprogramm sind für die Technische Gebäude-
ausrüstung keine Vorgaben definiert, da diese kon-
zeptabhängig festzulegen sind. Es sind dabei aber aus-
reichende Flächen- und Raumkapazitäten im Entwurfs-
konzept auszuweisen und etwaige Technikflächen in 
das Gebäude zu integrieren. Gegebenenfalls erforderli-
che Technikaufbauten sind in die Gestaltung der Dach-
landschaft als „5. Fassade“ zu berücksichtigen und in 
den Plänen darzustellen. 

Der baurechtlich notwendige Stellplatzbedarf (PKW- 
und Fahrrad-Stellplätze) ist zu ermitteln (s. Anlage 
C.17).  

Derzeit gibt es unter dem bestehenden Gebäudeteil 
Königstraße 18+20, Fl.-Nr. 4, eine bestehende Sammel-
garage mit 6 Kraftfahrzeug-Einstellplätzen und 1 Ab-
stellfläche für Motorräder und Fahrräder. Zudem sind 
im Innenhof 3 Außenstellplätze im Bestand vorhanden. 
Für die vorhandenen Stellplätze gelten grundsätzlich 
die Regelungen zum Bestandschutz gemäß BayBO. 

 

Auf Wunsch der Stadt Kempten sollen jedoch keine 
PKW-Stellplätze im Rahmen einer Neubebauung auf 
dem Grundstück z.B. in einer Tiefgarage realisiert wer-
den. Fahrradstellplätze für normale Fahrräder und Las-
tenräder sollten in der Nutzung ausreichender Anzahl 
zur Verfügung gestellt werden.  

 

Die Stadt Kempten hat in ihrer Stellplatzsatzung für 
Fahrradstellplätze keinen eigenen Schlüssel. Als Nach-
weis im Wettbewerb sollen als  Vorgriff auf eine novel-
lierte Stellplatzsatzung der Stadt Kempten, die noch 
nicht rechtsgültig ist, die in der Anlage C.04 aufgeführ-
ten Anzahlen an Fahrradabstellplätzen berücksichtigt 
werden. 

 

Die nicht realisierbaren PKW-Stellplätze werden in Ab-
stimmung mit der Stadt Kempten abgelöst oder in ei-
ner noch zu erstellenden Quartiersgarage an einem 
Drittstandort nachgewiesen.  

 

Im Rahmen des niederschwelligen Andienungsver-
kehrs können konzeptabhängig auf dem Grundstück 
des Sparkassen-Quartiers z.B. im Süden ein Kurzzeit-
parkplatzangebot z.B. für Be- und Entladen, Kurier-
dienste, Speditionen oder Umzüge vorgesehen wer-
den. Dabei soll sich das dafür benötigte Platzangebot 
an Kleintransporter orientieren. Weitere innenstadtüb-
liche, niederschwellige Andienungsmöglichkeiten be-
stehen in der Fußgängerzone Horchlerstraße und Pro-
menadestraße. 

10. STELLPLÄTZE 

 

Die Gestaltung der Außenanlagen wie auch Innenhof-. 
Dach- und Terrassenflächen sollen nicht nur die Au-
ßenwirkung des Gebäudes positiv unterstützen, son-
dern auch eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Wo 
möglich und mit dem Denkmalschutz vereinbar, sollen 
Freiflächen begrünt werden. Für den etwaigen Nach-
weis eines Spielplatzes gemäß BayBO können in Ab-
stimmung mit der Stadt, die Spielangebote im Stadt-
park berücksichtigt werden.  

 

Dachflächen von Flachdächern mit einem möglichst 
hohen Retentionswert in Hinblick auf Starkregenereig-
nisse sind zu begrünen. Die Nutzung eines möglichen 
Flachdaches (oberste Ebene) entlang der Königstraße 
als Aufenthaltsbereich kann konzeptabhängig begrün-
det sein.  In Hinblick auf einer diesbezüglich noch im 
Detail zu klärenden Genehmigungsfähigkeit empfiehlt 
die Stadt, dass das Gesamtkonzept für das Sparkassen-
Quartier auch ohne einer solchen Nutzung funktionie-
ren sollte. 

 

Zur gesamten Belebung des Quartiers ist das Vorsehen 
von entsprechenden (öffentlichen) Aufenthaltsangebo-
ten erwünscht. 

9. FREIFLÄCHE 
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Grundsätzlich soll eine zukunftsorientierte Planung 
entwickelt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit besteht 
der Wunsch, Ressourcen zu bündeln und Flächen effi-
zient zu nutzen. Maßnahmen zur Energieeffizienz, öko-
logisches Bauen und die Nutzung regenerativer Ener-
gien sollen in sinnvollem Rahmen umgesetzt werden.  

 

Insbesondere die gewerblich genutzten Bereiche müs-
sen eine hohe Flexibilität bieten, um auf zukünftige 
Veränderungen der Nutzeranforderungen und Mieter-
wechsel ohne großen Aufwand reagieren zu können. 

11. WIRTSCHAFTLICHKEIT & FLEXIBILITÄT 
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Durch die Auswahl der beteiligten Planungsbüros er-
wartet die Sparkasse in allen Bereichen Vorschläge und 
Anregungen, die sich angemessen in den städtebauli-
chen Kontext einfügen, die denkmalgeschützte Bau-
substanz integrieren und einen architektonisch an-
spruchsvollen Akzent setzen.  

 

Neuplanungen sollen sich in die (kleinparzelligen) 
Strukturen des Ensembles integrieren, damit sich eine 
insgesamt harmonische Gestaltung des Sparkassen-
Quartiers ergibt.  

 

Entwickelt werden, soll ein langfristiges, zeitloses und 
vorbildhaftes Gestaltungskonzept, welches die Identi-
tät des Ortes aufwertet.  

 

Die Stadtbildsatzung der Stadt Kempten (s. Anlage 
C.03) gilt es ebenfalls zu berücksichtigen. 

 

Werthaltige Materialien mit geringem Verschleiß und 
Wartungsaufwand sind ausdrücklich erwünscht, wobei 
sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte 
zum Tragen kommen sollen. Auf ein ausgewogenes 
Kosten-/ Nutzenverhältnis in Bezug auf Investitions-
kosten und Betriebskosten ist dabei zu achten.  

13. GESTALTUNG 

 

Alle notwendigen gesetzlichen Vorschriften sind einzu-
halten. 

12. STANDARDS UND VORSCHRIFTEN 
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